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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’AQUEST 

PROJECTE,  MENTRE  LES  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS  QUE  CONTÉ  NO  LES 

MODIFIQUIN 

 

Article nº1. AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari 

per a  la  realització de  les obres,  tal  i com s'han projectat  i amb  les variacions autoritzades  fins 

deixar‐les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 

 

Comprèn  també  la  supressió  de  les  construccions  i  els  elements  innecessaris,  la  retirada  de 

materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i 

exteriors, que per qualsevol concepte  s'hagin utilitzat, per deixar‐les en  l'estat primitiu o en el 

que definitivament hagin de quedar. 

 

Article nº2. DIRECCIÓ DE L'OBRA 

El  Director  de  l’obra  és  el  tècnic  designat  per  l’Administració  i  gaudeix  de  les més  àmplies 

facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

 

Resol  les qüestions  tècniques d'interpretació del Projecte,  inspecciona  tot allò que es  relaciona 

amb  les obres, directament  i  indirectament, pot  rebutjar aquells elements o pràctiques que, al 

seu  parer,  no  són  adients  i  dóna  les  ordres  oportunes  per  a  la millor  execució  de  les  obres, 

sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals 

i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el 

Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

 

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o 

els  perjudicis,  si  la  reparació  dels  perjudicis  causats  o  d'altres  d'anàloga  naturalesa  no  fos 

acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar‐la amb càrrec 

al Contractista. 

 

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 

Pot valer‐se de col∙laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de 

les  seves  funcions,  i  ha  de  comunicar‐ho  al  Contractista  perquè  els  reconegui  com  a  tal.  Els 

col∙laboradors estan integrats en la Direcció. 

 

El Director d’obra  interpreta el projecte  i dóna  les ordres per al seu desenvolupament, marxa  i 

disposició  de  les  obres  així  com  les modificacions  que  creu  oportunes  sempre  que  no  alterin 

fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 

 

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

 

Si  alguna  part  de  l'obra  classe  o  dels materials  no  queda  prou  especificada,  presenta  dubtes, 

resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir‐se alguna solució 

més avantatjosa durant  la marxa de  les obres,  la Contracta ho ha de posar  immediatament en 

coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal∙lar els materials o executar 

l'obra  en  qüestió  fins  a  rebre  l'aclariment  o  resolució  de  la  Direcció  d’obra  que  també  l’ha 

d’efectuar per escrit. 

 

Article nº3. CONTRACTISTA 

3.1. El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
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3.2. Ha  de  realitzar  bé  les  obres  contractades  i  en  el  termini  estipulat,  sota  la  seva  total  i 

exclusiva  responsabilitat  i amb  subjecció a  les  condicions del Contracte  i a  les ordres del 

Director. 

3.3. Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 

conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 

3.4. Ha de donar compliment tot seguit a totes  les ordres que rep del Director sense perjudici 

del dret de reclamació que  l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no  l'eximeix del compliment 

de  dites  ordres,  encara  que  de  tal  reclamació  pot  derivar‐se'n  justa  indemnització  al 

Contractista. 

3.5. El  Contractista  té  dret  a  que  se  li  justifiqui  la  recepció  de  les  comunicacions  i  les 

reclamacions que adreça al Director  i tanmateix se  li ha de comunicar per escrit qualsevol 

ordre verbal que li doni. 

3.6. El  Contractista  està  obligat  a  prestar  col∙laboració  al  Director  i  a  les  persones  que  el 

representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

 

Article nº4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

4.1. El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades 

que el  cita el Director per escrit  i especialment en els actes de  replanteig, amidaments  i 

recepcions. 

4.2. En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al∙legació o reclamació que l'assisteix 

a tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de 

recepció,  els documents que se'n derivin dels mateixos. 

4.3. Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 

al∙legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

4.4. Són a càrrec del Contractista totes  les despeses derivades del Contracte  i  l'execució de  les 

obres entre les quals s'hi compten: 

4.4.1. mesures de seguretat, senyalaments i barrats; 

4.4.2. replanteig, amidaments,  controls de qualitat dels materials  i de  les   obres així  com els 

elements i les obres provisionals o auxiliars; 

4.4.3. assegurances  del  personal,  les  obres,  la  maquinària,  la  responsabilitat  i  els  danys  a 

tercers; 

4.4.4. neteja i vigilància; 

4.4.5. arbitris,  impostos,  etc.  així  com  les  multes,  les  sancions  o  les  indemnitzacions  per 

perjudicis que es deriven de l'execució de les obres; 

4.4.6. els permisos,  les  llicències  i  les  concessions que  són necessaris per  a  l'execució de  les 

obres, amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 

4.4.7. disposició,  d'una  oficina  d'obres  en  un  lloc  avinent,  degudament  condicionada,  per  al 

Director.  On  hi  ha  d’haver  les  còpies  autoritzades  dels  documents  contractuals  del 

projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin 

ser necessaris consultar  i també  les mostres, el testimoni  i qualsevol material que pugui 

ser convenient conservar. 

4.5. El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que  li presta servei  i també dels 

subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans 

de  la  recepció.  També  són  de  la  seva  exclusiva  responsabilitat  els  danys  i  el  perjudicis 

causats  a  tercers  bé  per  la  forma  d'execució  de  l'obra,  bé  per  omissió  bé  per  causa 

d'accident o bé per supòsit fortuït. 

4.6. Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

4.7. Ha  d’adoptar  sota  la  seva  exclusiva  responsabilitat  i  vigilància  les  mesures  per  tal  de 

garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

4.8. Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 

l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 

qualsevol altra classe que l'afecten. 

 

4.9. Abans de  començar  les obres ha de  comunicar al Director  la  seva  residència  i  la del  seu 

Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre 
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dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de 

tenir l'autorització del Director. 

4.10. El  Contractista  és  l'únic  responsable  de  totes  les  contravencions  que  ell  comet  durant 

l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu 

compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

4.11. Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té 

dret a  indemnització pel major preu a què poden resultar‐li  les distintes unitats, ni per  les 

errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 

4.12. És  responsable  també  davant  els  Tribunals  dels  accidents  que  poden  sobrevenir  i  ha  de 

tenir tot el personal degudament assegurat. 

4.13. Igualment, és  responsable de  totes  les obligacions  legals  i econòmiques derivades de  les 

obres contractades. 

4.14. La  Contracta  igualment  ha  de  sol∙licitar  i  obtenir  els  permisos municipals,  de  Delegació 

d'Indústria,  etc.,  que,  segons  la  legislació  vigent,  són  precisos  per  a  la  realització  i 

funcionament de les obres i instal∙lacions. 

4.15. La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

4.16. A  banda  de  la  senyalització  de  l’obra  especificada  en  un  altre  article  del  plec,  s’han  de 

disposar  rètols  informatius, un a  cada extrem de  l’obra. Els esmentats  rètols  informatius 

han de col∙locar‐se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha 

de comprovar en l’acta de replanteig. 

4.17. La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir‐ne la conservació durant la 

durada de  l’obra. En el cas d’observar‐se defectes en el mateix,  la DIRECCIÓ FACULTATIVA 

ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el 

termini  de  48  hores  la  direcció  facultativa  encarregarà  nous  cartells  amb  càrrec  al 

contractista. 

4.18. Els cartells no són d’abonament però  la propietat es reserva  la possibilitat d’adquirir‐los a 

l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

4.19. De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el 

contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 

 

Article nº5. PERSONAL 

5.1. El  Contractista  designa  un  Delegat  que  assumeix  la  direcció  dels  treballs  i  actua  com  a 

representant seu a tots els efectes referents a  les obres  i al compliment del contracte. Ha 

de residir en un  lloc pròxim al dels treballs  i ha de tenir suficient solvència tècnica  i moral 

així com  facultats per organitzar  l'execució de  les obres  i posar en pràctica  les ordres del 

Director. 

5.2. La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha 

d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

5.3. El Delegat col∙labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen 

durant l'execució de les obres. 

5.4. Quan  la  complexitat  i  naturalesa  de  les  obres  ho  requereix,  o  bé  per  circumstàncies 

especials és convenient, a  l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el 

Delegat  tingui  la  titulació  professional  adient  a  la  naturalesa  de  les  obres  i  que  el 

Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 

5.5. Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou 

Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 

5.6. A l'obra ha d'haver‐hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris 

que  fa  falta  pel  volum  i  naturalesa  dels  treballs  que  s'estiguin  realitzant,  personal  amb 

reconeguda aptitud i experiència. 

5.7. El  Contractista  respon  de  la  idoneïtat  i  de  la  disciplina  del  personal  assignat  a  l'obra.  El 

Director  té,  a  cada moment,  la  facultat  d'exigir  al  Contractista  la  separació  de  l'obra  de 

qualsevol  persona  que  consideri  inadequada,  sense  que  el  Contractista  pugui  reclamar 

perjudici per tal fet. 

5.8. Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

5.9. Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
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5.10. L’autorització  pel  contractista  de  prestacions  i  serveis  auxiliars  de  tercers,  no  allibera  el 

contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

5.11. La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 

Article nº6. GENERALITATS 

6.1. Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar‐se d’obres públiques el contractista té el 

coneixement previ de  la possible existència de nombroses  i diferents  servituds de  l’obra, 

com per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de 

serveis públics (aigua, clavegueram). 

6.2. Ja  que  es  tracta  d’informació  dispersa  entre  els  diferents  titulars  i  essent  útil  només  en 

quant estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el 

projecte  la  relació  de  serveis  existents  per  tal  de  facilitar  i  orientar  a  l’hora  d’executar 

l’obra.  Tot  i  això el  contractista queda obligat  a  sol∙licitar dita  informació  a  les diferents 

companyies  i als ajuntaments afectats abans de  començar els  treballs en  compliment de 

l’establer a l’art. 7. 

6.3. L’exacta  localització,  mitjançant  cates,  d’aquests  serveis,  el  seu  manteniment  durant 

l’execució  dels  treballs  (o  la  seva  reposició  a  la  finalització  dels mateixos)  i  les  possibles 

dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es 

consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

6.4. No  són  tampoc  d’abonament  les  despeses  de  manteniment  o  les  de  reparació  per 

trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per  les obres, fins  i 

tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que 

es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició exacta 

mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 

6.5. Són d’abonament,  sempre que  la DIRECCIÓ FACULTATIVA  les  consideri obres necessàries 

per  a  l’execució  del  projecte  i  les  autoritzi  expressament,  les  modificacions  de  traçat 

(provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb 

preus contradictoris. 

6.6. El  contractista  té  el  deure  d’avisar  a  la  DIRECCIÓ  FACULTATIVA  quan  el mal  estat  dels 

serveis trobats durant els treballs aconsella la seva reparació o renovació. 

6.7. El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 

arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. 

Dits  treballs  són  d’abonament  als  preus  del  projecte  i,  en  el  seu  defecte,  a  preus 

contradictoris. 

6.8. Ambdós casos,  l’abonament es realitza amb càrrec a  la partida d’imprevistos o es redacta 

l’oportú projecte addicional d’obres. 

6.9. L’existència de serveis en nombre tal que  impedeix  l’excavació continuada a màquina a  la 

generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora 

els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

6.10. Les dificultats presentades per obstacles aïllats a  l’execució normal de  les unitats d’obres 

diferents  de  la  pròpia  excavació  (per  exemple:  col∙locació  de  canonades,  extensió  i 

compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 

Article nº7. MATERIALS 

7.1. Comprenen totes  les matèries, els productes, els elements  i els mecanismes que entren a 

formar part integrant de les obres i les instal∙lacions. 

7.2. Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser 

nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i 

les normes promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i 

control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 

7.3. Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques 

de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

7.4. Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que 

no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 

emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 
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7.5. Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de  l'adquisició  i arreplec a 

l'obra, amb aquesta  finalitat el Contractista ha de  lliurar‐li oportunament  les mostres, els 

catàlegs,  les garanties,  les anàlisis, els assaigs, els certificats  i  les especificacions suficients 

que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 

Altrament,  el  Director  pot  manar  retirar‐los,  encara  que  estiguin  col∙locats  o  suposin 

demolir parcialment  l'obra, sense dret a  indemnització. Si el Director creu necessari fer‐ne 

analitzar  o  assajar  algun,  designa  un  laboratori  perquè  ho  realitzi,  atès  el  que  preveu 

l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els  llocs  i  la  forma adients, que assegurin  la bona 

conservació,  i  no  destorbin  ni  ofereixin  perill.  També  cal mantenir‐los  sempre  en  bones 

condicions. 

7.6. L'acceptació prèvia dels materials no suposa  l'autorització definitiva,  i es poden substituir, 

àdhuc  després  de  col∙locats,  aquells  que  no  reuneixen  les  condicions,  els  que  tenen 

característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que 

estiguin  inclosos  amidaments  i  certificacions.  Les  despeses  que  s'originen  sempre  són  a 

càrrec del Contractista. 

 

Article nº8. DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

8.1. El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 

demés  al  seu  càrrec  totes  les  còpies dels plànols  i d'altres documents que necessita per 

executar  les obres, però no pot  fer ús del Projecte  i dels altres documents per altres  fins 

que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir‐los o cedir‐los a tercers. 

8.2. Els  documents  que  queden  incorporats  al  Contracte,  salvat  d'indicació  distinta  en  les 

clàusules administratives, són: 

Article nº9.  

9.1.1. memòria, 

9.1.2. plànols, 

9.1.3. plec de condicions, 

9.1.4. pressupostos parcials; 

9.1.5. quadre de preus d'unitats d’obra, i 

9.1.6. pressupost general. 

 

9.2. La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a 

la realitat. 

9.3. Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar‐se de 

l'exactitud i procurar‐se aquells altres que pot necessitar. 

9.4. En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

9.5. Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 

executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi 

suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 

 

Article nº10. REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

10.1. Adjudicades  les  obres,  el  Contractista  ha  de  fer  el  replanteig  en  el  termini  legalment 

establert. Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses 

parts de  l'obra, així com els punts fixos  i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de 

detall, marcats de forma  invariable  i duradora. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al 

Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 

10.2. En    l'Acta de  replanteig hi ha de constar  la conformitat o  la disconformitat del  replanteig 

respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot 

afectar el compliment del Contracte. 

10.3. Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que  implica una variació sensible del 

Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i 

s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 

10.4. El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

10.5. Immediatament, el Contractista ha d’iniciar  les obres  i comunicar  la data al Director, a qui 

ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 

10.5.1. programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
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10.5.2. mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 

10.5.3. valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 

10.5.4. representació gràfica de les diverses activitats;  

10.5.5. el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 

10.5.6. el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 

Article nº11. EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

11.1. Generalitats 

11.1.1. Els  treballs  s’han  d'executar  segons  les  condicions  del  Contracte  i  d'acord  amb  el 

programa  de  Treball  aprovat,  dels  quals  no  pot  diferir  substancialment  sense 

autorització. 

11.1.2. La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa 

o  que  el  Director  creu  necessaris,  han  d’estar  sempre  en  bones  condicions  i  quedar 

adscrits durant l'execució de les unitats en què s’han d'utilitzar. No es poden retirar sense 

el consentiment del Director. 

11.1.3. Les  unitats  d’obra  realitzades  amb  materials  o  en  forma  distinta  al  prescrit  en  els 

documents del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. 

El  Director  té  la  facultat  d'exigir  la  demolició  i  reconstrucció  de  les  parts  que  no 

compleixen  les  condicions  establertes  o  si  sospita,  amb  fonamentació  que  no  les 

compleixen,  i  ha  de  realitzar‐ho  el  Contractista  al  seu  càrrec,  el  qual  en  demés  és 

responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a  l'Administració. Si 

demolida  alguna part  sospitosa de  l'obra  resulta que  reunia  les  condicions exigibles  al 

Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

11.1.4. Si  el  Contractista  substitueix  un material  per  un  altre  de millor  qualitat  sense  l'ordre 

escrita del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si  realitza major 

volum  d’obra  sense  que  si  li  hagi  ordenat,  es  realitza  el  pagament  només  de  la  part 

projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir‐la. 

11.1.5. Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes 

que hi hagin. 

11.1.6. El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 

aquest Projecte, normes  i disposicions oficials que  li  són d'aplicació  i  a  les ordres que 

dóna el Director d’obra. 

11.1.7. S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el 

bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon 

aspecte  i  quedar  perfectament  acabades  i  en  perfectes  condicions  de  durada  i 

conservació. 

11.2. Treballs nocturns 

11.2.1. Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en 

els unitats d’obres que ell  indica. El contractista ha d’instal∙lar els equips d’il∙luminació 

del tipus  i  intensitat que el director ordena  i els ha de mantenir en perfet estat, mentre 

duren els treballs nocturns. 

11.3. Construcció i conservació de desviaments 

11.3.1. Si,  pel  fet  de  preveure  en  els  documents  contractuals,  o  per  necessitats  sorgides 

posteriorment,  fos  necessària  la  construcció  de  desviaments  provisionals  o  rampes 

d’accés als  trams parcialment o  totalment acabats,  s’han de  construir d’acord amb  les 

característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, 

en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar  i 

segons  les  ordres  del  director.  La  seva  conservació  durant  el  termini  d’utilització  és  a 

compte del contractista. 

11.4. Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

11.4.1. El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir 

per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i 

béns en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin 

necessàries)  de  forma  correcta  i  suficient  i  dirigir  l’execució  dels  treballs  de  forma 

prudent. 
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11.4.2. En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a 

la seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

11.4.3. Abans de procedir a qualsevol  regulació  i, en el seu cas, desviament del  trànsit afectat 

(tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol∙licitar de la Direcció Facultativa 

l’autorització  oportuna  i  la  realització  de  les  gestions  necessàries  davant  l’organisme 

competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

11.4.4. Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir 

la  seguretat  de  l’obra  i  tots  els mitjans materials  que  són  necessaris  per  a  tot  això 

(senyals,  tancaments,  marques  viàries,  balises  reflectores  i  lluminàries,  enllumenat 

nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 

11.4.5. La  presència,  regular  o  no,  de  tècnics municipals  (o membres  de  la  guàrdia  urbana, 

Ministeri de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva 

el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que  la direcció  facultativa 

hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 

11.4.6. La  DIRECCIÓ  FACULTATIVA  ha  d’advertir  el  contractista  de  totes  les  deficiències  que 

observa i ha de ser considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 

23 P.C.G.A.) 

11.4.7. La  repetició  dels  esmentats  defectes  o  la  poca  diligència  en  la  seva  correcció  s’ha 

d’anotar per  la DIRECCIÓ FACULTATIVA al Llibre d’Ordres,  i una còpia del  full ha de ser 

tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 

11.5. Precaucions especials durant l’execució de les obres 

11.5.1. ‐Pluges:  Durant  les diverses etapes de  la construcció,  les obres s’han de   mantenir 

sempre en perfectes  condicions de drenatge.  Les  cunetes  i  altres desguassos  s’han de 

conservar i mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

11.5.2. ‐Gelades:  Si hi ha  temor que es produeixin gelades, el  contractista de  les obres ha de 

protegir  totes  les  zones que poden quedar perjudicades pels efectes  conseqüents.  Les 

parts  d’obra malmeses  s’han  d’alçar  i  reconstruir  a  la  seva  costa,  d’acord  amb  el  que 

s’assenyala en aquestes prescripcions. 

11.5.3. ‐Incendis:  El  contractista  s’ha  d’atenir  a  les  disposicions  vigents  per  a  la  prevenció  i 

control d’incendis  i a  les  instruccions complementàries que  figuren en  les prescripcions 

tècniques, o que dicta el director. En  tot cas, ha d’adoptar  les mesures necessàries per 

evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que 

es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden 

produir. 

11.5.4. ‐Ús d’explosius:  L’adquisició,  el  transport,  l’emmagatzematge  de  les  metxes,  els 

detonadors i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria 

i per les instruccions especials complementàries que dicta el director. 

11.5.4.1. Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a 

més de 300 m de la carretera o de qualsevol construcció. 

11.5.4.2. En  les voladures s’ha de posar especial cura en  la càrrega  i encesa de  les 

barrinades,  i  s’ha d’avisar de  la descàrrega amb antelació  suficient per evitar 

possibles accidents. 

11.5.4.3. L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de 

la  jornada  de  treball,  durant  els  descansos  del  personal  operari  al  servei  de 

l’obra en  la  zona afectada per  les voladures,  i no és permesa  la  circulació de 

persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts 

abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 

11.5.4.4. Sempre  que  sigui  possible,  l’encesa  s’ha  d’efectuar  mitjançant 

comandament  elèctric  a  distància,  o  s’han  d’emprar metxes  i  detonadors  de 

seguretat. 

11.5.4.5. El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser 

de reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions 

adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

11.5.4.6. El  contractista  ha  de  subministrar  i  col∙locar  els  senyals  necessaris,  per 

advertir  al  públic  del  seu  treball  amb  explosius.  L’emplaçament  i  estat  de 

conservació ha de garantir, sempre, la perfecta visibilitat. 



                                                                                                                                     
 
 
 
                  Projecte d’urbanització  de la UA 25 Collsacreu 
 Ajuntament d’Arenys de Munt  del municipi d’Arenys de Munt 
 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS              pàg 8 
 
  
 
 

11.5.4.7.  

11.5.5. Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels 

danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, 

etc. 

11.5.6. Les  despeses  que  els  esmentats  treballs  poden  produir  es  consideren  incloses  en  els 

preus i en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a 

l’art. 132 del Reglament general de contractació de l’Estat  

11.5.7. Tampoc  són  d’abonament  els  danys  produïts  per  l’omissió  de  les  esmentades  tasques 

preventives. 

11.5.8. El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades 

es puguin produir. 

 

11.6. Obres de condició especial 

11.6.1. Sempre que, a judici del director de  l’obra, hi hagin algunes parts de  l’obra que, per  llur 

índole particular,  requereixen especial cura, poden designar‐se  tres o més especialistes 

acreditats  perquè  el  contractista  triï  el  que  ha  d’executar‐la,  sempre  que  el  preu  que 

compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al 

projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 

despeses generals. 

11.6.2. Aquest mateix dret es  reserva al director per a  certs materials  la  fabricació dels quals 

requereix condicions especials. 

11.6.3. Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per 

error o  contràriament a  les bones normes de  la  construcció, ordres  rebudes o que no 

s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les 

despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 

11.6.4. Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 

treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar‐se, 

el  contractista  pot  reparar‐la  fins  a  deixar‐la  de  la millor manera  possible,  i  sofrir  en 

aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 

11.6.5. La  interpretació  del  projecte  és missió  exclusiva  del  director  de  l’obra,  el  qual  resol 

segons  el  seu  criteri  qualsevol  dubte  i  supleix  les  omissions  que  poden  haver‐hi  en  el 

projecte. 

11.6.6. Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els 

treballs a què fa referència. 

 

Article nº12. CONTROL DE QUALITAT 

12.1. Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs 

en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en 

les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha 

de procedir segons determina el Director. 

12.2. Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 

realitzin quantes proves, assaigs  i anàlisis que cregui oportunes per comprovar  la qualitat 

dels materials  i  bona  execució  de  l'obra  efectuada  encara  que  els materials  no  estiguin 

indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, 

aportar  els mitjans  auxiliars  i  el  personal  necessaris  i  suportar  al  seu  càrrec,  totes  les 

despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

12.3. De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció 

de l'obra. 

12.4. En  cas  de  disconformitat  del  Contractista  amb  els  assaigs  efectuats  s'ha  d’acudir  a  un 

Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 

 

Article nº13. MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

13.1. No s'admet cap variació sobre  l'obra definida en el projecte ni sobre  l'execució establerta 

en  el  programa  de  treball,  sense  l'autorització  escrita  del  Director  de  l'obra.  Qualsevol 
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dubte,  deficiència  o  omissió  al  projecte  ha  de  ser  aclarida  pel  Contractista  abans  de 

començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

13.2. L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 

afegir‐ne altres no previstes, sempre que el total de  les supressions o addicions valorades 

als preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del  total de 

l'obra contractada i en el cas d’excedir‐ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

13.3. Amb  independència  de  les  supressions  o  condicions  esmentades,  el  Contractista  ha 

d'introduir  les modificacions que  li ordena el Director, quan  les  creu  imprescindibles per 

mantenir   totes  les condicions d'estabilitat, seguretat  i qualitat previstes en el projecte. Si 

aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu 

o termini d'execució, el Contractista ha de sol∙licitar per escrit que es tinguin en compte  i  

l'Administració acordarà el que cregui adient. 

13.4. El  Contractista  pot  proposar  també modificacions  sobre  l'obra  projectada,  degudament 

justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o 

a  les modificacions  hi  figura  alguna  unitat  d’obra,  el  preu  de  la  qual  no  compta  en  el 

Contracte  ni  se'n  pot  deduir,  s’ha  de  determinar  pel  sistema  de  preus  contradictoris,  a 

partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 

corresponents a la data de la seva licitació. 

13.5. Només  són  considerades  com  a millores  i modificacions  del  Projecte  aquelles  que  hagin 

estat  ordenades  expressament  per  escrit  per  la  Direcció  d’obra  i  convingut  preu  abans 

d’executar‐les. 

13.6. L’entitat contractant tindrà dret a segregar de  la contracta  , totalment o parcial, totes  les 

obres que cregui convenient,  sempre que  l’import de  les  segregacions no excedeixi de  la 

cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre 

cap segregació. 

 

 

 

Article nº14. AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

14.1. Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode 

que  especifiquen  els  documents  del  Contracte  i,  per  defecte,  a  criteri  del  Director.  Als 

amidaments  hi  ha  d’assistir  el  Contractista,  el  qual  pot manifestar  les  observacions  i  les 

reclamacions que cregui oportunes. 

14.2. Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o  impliquen  la desaparició d'elements 

necessaris  per  poder  efectuar  l'amidament,  aquest  s’ha  de  fer  al  moment  oportú.  El 

Contractista ha d'avisar  amb  temps  suficient  al Director perquè pugui prendre  les dades 

necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha d'acceptar 

el resultat. 

14.3. Les  unitats  que  s'han  de  pagar  a  pes,  es  comprovaran  abans  de  posar‐les  en  l'obra,  en 

presència del Director. 

14.4. Pel  que  fa  a  l'amidament  i  mesurament  de  les  obres  és  d'aplicació  també  tot  el  que 

disposen les prescripcions particulars quant a això. 

14.5. Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o 

pel  seu  nombre  d'unitats  realment  executades,  d'acord  a  com  figuren  especificades  al 

Quadre  de  preus  corresponent.  Per  a  les  unitats  noves  que  poden  presentar‐se  s'ha 

d’especificar  clarament  la  forma  d'abonament  en  convenir‐se  el  seu  preu  actual 

contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 

 

Article nº15. VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

15.1. Generalitats 

15.1.1. Es  paguen  al  Contractista  les  obres  que  realment  ha  portat  a  terme  d'acord  amb  el 

projecte i les modificacions autoritzades. 

15.1.2. Amb aquesta  finalitat el Director  lliura  la certificació de  les unitats d’obra acabades, en 

els terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 

valorada  dels  treballs  realitzats  "a  l'origen"  previ  amidament.  La  contracta  tindrà  un 

termini de vuit dies per examinar‐ho i donar la seva conformitat i objeccions. 
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15.1.3. Les  relacions  valorades  i  les  certificacions  consegüents  tenen  caràcter  provisional  i  els 

pagaments  a  què  donen  lloc  es  conceptuen  a  la  bestreta,  i  queden  pendents  de  la 

liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 

15.1.4. Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta,  les obres es valoren 

als preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, 

als que es  fixen  contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el  tant per cent adoptat per 

obtenir el Pressupost de Contracta  i del resultat es descompta  la baixa obtinguda en  la 

rematada. 

15.1.5. Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en 

els  pressupostos  parcials  d'execució  material,  amb  els  preus  emprats  en  el  mateix 

document, bé  si  són  resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el 

projecte.  Els  preus  mitjans  establerts  corresponen  a  estudis  previs  del  terreny  o  a 

estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges 

dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre 

que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 

15.1.6. Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 

acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren  inclosos al preu de  la mateixa, encara 

que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

15.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables 

15.2.1. Si per excepció  s’ha executat alguna obra que no es  troba arreglada exactament a  les 

condicions  de  la  contracta,  però  que,  tanmateix,  és  admissible  a  judici  del  director, 

aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 

15.2.2. El contractista pot optar entre acceptar  la rebaixa proposada o demolir  l’obra a  la seva 

costa i refer‐la, d’acord amb les expressades condicions. 

15.2.3. Preus contradictoris 

15.2.4. Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè  la unitat d’obra no 

està  compresa  a  la  contracta  o  perquè  les  seves  característiques  difereixen 

substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir‐lo contradictòriament pel 

següent sistema: 

i. El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, 

formula per escrit, sota  la seva signatura, el preu que, al seu  judici, ha 

d’aplicar‐se a la nova unitat. 

 

ii. El director de  l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al 

seu criteri, s’ha de fixar. 

 

15.2.5. Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 

petita diferència o error  fos salvat per simple exposició  i convicció d’una de  les parts,  i 

queda així formalitzat el preu contradictori. 

15.2.6. Si  no  és  possible  conciliar  per  simple  discussió  els  resultats,  el  director  proposa  a  la 

propietat que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

15.3. Excés d’obra 

15.3.1. El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències 

entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

15.3.2. Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 

direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver‐ho ordenat.  

15.4. Obres incompletes 

15.4.1. Quan  cal  valorar obres  incompletes  s’apliquen els preus del projecte  segon  les unitats 

que  hi  consten,  segons  el  quadre  de  preus  núm.  2  Aquelles  unitats  que  no  estan 

completament acabades no es valoren,  i el contractista  les pot acabar completament o 

renunciar a  l’import de  les efectuades parcialment. No es pot pretendre  la valoració de 

cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 

15.4.2. En cap d’aquests casos no  tindrà el contractista dret a cap reclamació  fonamentada en 

insuficiència als preus del dit Quadre en  l’omissió dels costs de qualsevol dels elements 

que constitueixen els referits preus. 
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15.5. Partides alçades 

15.5.1. Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada  i que hauran 

de  ser  executades  d’acord  amb  les  prescripcions  d’aquest  Plec,  seran  amidades  i 

valorades com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 

1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi 

contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

15.5.2. Les partides alçades de pagament  íntegre es paguen al contractista a  l’acabament dels 

treballs en les condicions adequades. 

15.5.3. No  s’abonarà  cap  partida  alçada  en  concepte  de mitjans  auxiliars,  puix  que  totes  les 

despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

15.6. Abonaments de provisions 

15.6.1. Els materials  arreplegats  a  peu  d’obra,  sempre  que  siguin  útils  i  no  hi  hagi  perill  que 

desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar‐se, al parer del Director, al 75 % 

del preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es 

paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixin les condicions esmentades. 

15.7. Obres imprevistes 

15.7.1. Les  obres  no  previstes  s’abonen  pels  quadres  de  preus  d’aquest  pressupost,  segon  el  

volumen d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en 

el Pressupost, en preus contradictoris precisos. 

15.7.2. El  dit  preu  contradictori  el  formarà  el  Director  a  partir  dels  que  han  servit  per  a  la 

formació del pressupost d’aquest projecte o,  si no hi hagués base, pels d’ús comú a  la 

localitat als preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar‐los. 

15.8. Esgotaments 

15.8.1. No  s’abonaran  les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin  tenir  les 

unitats  d’obra  pròpiament  dites,  per  raó  de  la  presència  d’aigua  o  posició,  com 

disminució del  rendiment, primes al personal, botes  i  vestits d’aigua, etc., els quals es 

consideren inclosos en els preus de les unitats. 

15.9. Mitjans auxiliars 

15.9.1. En cas de rescissió per  incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 

auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra 

per a la terminació dels treballs. 

15.9.2. Si  la  rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 

utilitzats  per  la  Direcció  d’obra  fins  a  l’acabament  dels  treballs,  gratuïtament,  si  la 

quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% 

anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si  la quantitat d’obra 

executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

15.9.3. En qualsevol cas,  tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un 

cop acabades  les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el 

seu ús hagi donat lloc. 

 

Article nº16. OBRES COMPLEMENTÀRIES 

16.1. Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar‐

se suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 

16.2. S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que 

dóna  el Director.  S'executen  en  les mateixes  condicions  i  prescripcions  que  la  resta  del 

Projecte. 

 

 

Article nº17. SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

17.1. Si  per  causa  de  força major  s'han  de  suspendre  totalment  o  parcialment  les  obres,  el 

Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o 

paralització. Sense aquest requisit no pot tenir‐se en compte per a  la pròrroga de termini, 

encara que fos procedent. 

17.2. Sempre  que  l'Administració  acorda  la  suspensió  total  o  parcial  de  les  obres  i  aquesta 

suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista,  la determinació ha 
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d’atendre  entre  altres  factors,  la  pertorbació,  el  ritme  previst  de  les  obres  i  les  seves 

conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal∙lacions i el personal. 

 

 

Article nº18. REVISIÓ DE PREUS 

18.1. El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol∙licitar augment de 

preu  o  indemnització,  llevat  que  disposicions  de  caràcter  oficial  que  li  siguin  aplicables 

estableixin  la  clàusula  revisaria,  o  s'accepti  i  reguli  expressament  bé  en  les  clàusules 

administratives bé en el contracte. 

 

 

Article nº19. RESCISSIÓ 

19.1. Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 

necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

19.2. En aquest cas, es  fixarà un  termini per determinar  les unitats,  la paralització de  les quals 

pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. 

No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 

 

 

Article nº20. FIANCES 

20.1. La  contracta  en  el  termini  de  48  hores,  a  comptar  de  la  data  en  què  se  li  comuniqui 

l’adjudicació,  dipositarà  com  a  finança  a  l’Ajuntament,  com  a  dipòsit  per  respondre  del 

compliment del present Plec de Condicions,  l’1% de  l’import  líquid a que ascendeixen  les 

obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

20.2. A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna 

de les liquidacions parcials. 

 

 

Article nº21. TERMINI D’EXECUCIÓ 

21.1. Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació 

de  l’adjudicació  i  es  donarà  coneixement  per  escrit  a  l’Enginyer  Director  de  la  data  de 

començament  dels  treballs,  data  des  de  la  qual  es  començarà  a  comptar  el  termini 

d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 

21.2. Per  cada  dia  de  demora  en  la  finalització  dels  treballs  respecte  al  termini  fixat,  li  serà 

imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 

21.3. Si per qualsevol  causa, aliena per  completa  a  la Contracta, no  fos possible  començar els 

treballs  en  la  data  prefixada,  o  els  hagués  de  suspendre,  se  li  concedirà  la  pròrroga 

estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 

21.4. En  cas  que  la  Contracta  no  comencés  a  reanudar  els  treballs  dintre  de  les  48  hores 

següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 

Article nº22. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

22.1. Quaranta‐cinc dies  abans d'acabar‐se  les obres, el Contractista ho ha de    comunicar per 

escrit al Director  i dintre del mes següent del  final, s’ha de  fer  la recepció. El Contractista 

lliura les obres  i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben 

realitzades  i en bon estat. De  la  recepció s'ha d’estendre Acta, amb  tants exemplars com 

sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer‐se constar les 

al∙legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer‐se les 

al∙legacions per escrit en el termini de deu dies. 

22.2. En  cas  de  trobar‐se  l’obra  en  estat  de  recepció,  es  farà  constar  així  l’acta  i  l’Enginyer 

Director donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes 

observats, fixant‐se termini per efectuar‐l’ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les 

obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

22.3. Si  la  contracta no hagués  complert, es declararà  rescindida  la  contracta,  amb pèrdua de 

fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 

improrrogable. 
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Article nº23. TERMINI DE GARANTIA 

23.1. Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació 

distinta. 

23.2. Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el 

Plec o  les prescripcions particulars. Ha de  respondre dels danys  i de  la deterioració que 

pugui produir‐se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal 

ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  

dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les 

condicions degudes. 

 

Article nº24. DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

24.1. Aprovades  la  recepció  i  liquidació definitives es  tornarà  la  fiança  a  la Contracta, després 

d’haver‐se acreditat per  la Contracta que no hi ha cap  reclamació contra aquella, de  tots 

aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 

24.2. En abandonar  la Contracta  les obres, estarà obligada a deixar desocupats  i nets els locals  i 

terrenys, que hagin ocupat. 

 

Article nº25. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

25.1. Rebudes  les  obres  s’ha  de  fer  l'amidament  general  i  definitiu,  amb  assistència  del 

Contractista.  Per  les  parts  que  resten  ocultes  o  inaccessibles  serveixen  les  dades  del 

moment de l'execució. 

25.2. Es  valoren  les  unitats  d’obra  corresponent  als  preus  que  per  cada  unitat  consta  en  els 

pressupostos  parcials  d'execució  material  del  projecte,  o  els  establerts  i  aprovats 

posteriorment.  

25.3. El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en 

el  termini  de  trenta  dies;  una  vegada  transcorregut  el  termini  sense  manifestar  cap 

objecció, s'entén que n'està conforme. 

 

Article nº26. CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

26.1. Es  voluntat  d’ambdues  parts  contractants  que,  un  cop  acceptat  el  present  Plec  de 

Condicions  tingui,  respecte del  seu  compliment,  la mateixa  força  i  valor d’una escriptura 

pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

26.2. Tant  l’entitat  contractant,  com  la  contractada,  es  reserven  la  facultat  d’elevar  aquest 

document a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

26.3. Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes 

les altres contribucions, impostos i arbitris.  

 

 

Barcelona, novembre de 2011 

 

 

L’enginyer de Camins, Canals i Ports     

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Artur Llansà Martí         
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GENERALITATS 

 

UNITATS D’OBRA 

La  execució,  control,  amidament  i  abonament  de  les  diferents  unitats  d’obra  es  regiran  per 

l’article corresponent del present Plec. 

Totes  les  operacions,  dispositius  i  unitats  d’obra  seran  adequats  a  la  seva  execució  i 

característiques al objecte del projecte,  i s’entén que seran d’una qualitat adequada dins de  la 

seva classe, pel que hauran de garantir unes característiques  idònies de durabilitat, resistència  i 

acabat. 

En conseqüència, encara que no siguin objecte de menció específica en el present Plec, totes les 

unitats  d’obra  s’executaran  seguint  criteris  constructius  exigents,  podent  requerir  la  Direcció 

d’Obra quantes proves i assaigs de control estimi pertinents a l’efecte. 

Totes les especificacions relatives a definició, materials, execució, amidament i abonament de les 

diferents unitats d’obra vindran regulades per  les de  la corresponent unitat dels Plecs Generals 

vigents en quants aspectes no quedin específicament concretats en el present Plec. La concreció 

de les característiques no definides correspon a la Direcció d’obra. 

 

ASSAIGS 

L’Enginyer Director de les obres senyalarà la classe i número d’assaigs a realitzar pel control de la 

qualitat dels materials i del les unitats d’obra executades, sent de compte del Contractista el seu 

abonament fins a un màxim d’un u (1%) per cent del PEM. 

Els materials  i unitats o parts d’unitat d’obra precisos per proves de  control de qualitat no es 

consideren, efectes d’amidament com a obra executada, havent de ser reposats en cas d’obtenir 

els elements d’obra ja acabats. 

No  es  computaran  com  a  despeses  les  derivades  del  control  de  qualitat  d’unitats  que,  com  a 

conseqüència  del mateix,  donessin  resultat  negatiu  per  incorrecta  execució  o  ús  de materials 

inadequats. De no efectuar‐se els assaigs per medis propis  i directament per  la Direcció de  les 

Obres, el pagament dels citats assaigs al laboratori executant es portarà a terme pel Contractista, 

a  qui  rescabalarà  l’Administració  per  imputació  al  u  (1%)  per  cent  indicat  valorat  segons  els 

criteris anteriors. 

Els procediments d’assaig  s’ajustaran a normes oficials,  i per part del Contractista no es podrà 

exigir responsabilitat ni  indemnització, ni es podrà adduir com a causa justificada de demora en 

l’execució,  l’ús  de mètodes  d’assaig  convencionals  si  s’efectuen  amb  la  deguda  diligència.  Per 

això, el Contractista formalitzarà dia a dia una petició d’assaigs a executar per conclusió de talls o 

amb reconeixement durant  la seva execució, per al dia o dies successius, de manera que per  la 

Direcció  d’obra  o  organització  en  qui  delegui  s’organitzi  el  control,  amb  comunicació  al 

Contractista. 

Per  la Direcció  de  l’obra,  no  es  consideraran  vàlids  els  resultats  obtinguts  per  els  seus medis 

propis o els per ella assenyalats. D’aquesta manera no seran acceptats els resultats obtinguts per 

medis  de  control  del  Contractista  en  cas  de  discrepància  amb  els  de  la Direcció  de  l’obra.  La 

elucidació  d’aquests  casos,  i  a  iniciativa  del  Contractista,  s’efectuarà  per  laboratoris  oficials  o 

acceptats per la Direcció de les obres. Si d’aquests nous assaigs resultarà l’acceptació del material 

o unitat d’obra,  l’Administració  vindria obligada  a  la  consideració dins del ú per  cent  (1%) del 

Pressupost d’Execució de Material o l’abonament, cas d’haver‐se sobrepassat, d’ambdós assaigs, 

amb els criteris abans indicats. 

 

TREBALLS PRELIMINARS 

 

DEMOLICIONS D’OBRA DE FÀBRICA DE QUALSEVOL TIPUS 

Definició 

Es defineix  la unitat d’obra  com  l’eliminació de  totes  les obres de  fàbrica que obstaculitzin  la 

execució de l’Obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada la execució de la 

mateixa. 

Les operacions que inclou l’execució de les demolicions són les següents: 

Treballs de preparació i protecció. 

Enderroc, fragmentació o desmuntatge. 
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Trossejat del material d’enderroc per al seu transport, en el seu cas. 

Retirada i dipòsit dels materials procedents de la demolició. 

Execució 

Les  operacions  d’enderroc  s’efectuaran,  amb  les  precaucions  necessàries  per  aconseguir  unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions existents, d’acord amb el que 

sobre el particular ordeni el Director d’Obra, qui designarà  i marcarà els elements que hagi de 

conservar  intactes  i  les  precaucions  a  adoptar  en  els  casos  en  que  hagi  de  desmuntar‐se  els 

elements constructius per la seva posterior utilització. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 

zones pròximes a l’obra. 

Els materials que resultin de les demolicions i que no hagin de ser utilitzats en obra seran retirats 

a un costat i transportats posteriorment a abocador. 

Els  materials  de  demolició  que  hagin  de  ser  utilitzats  a  l’obra  es  netejaran,  acopiaran  i 

transportaran en la forma i als llocs que assenyali el Director d’Obra. 

Amidament i abonament 

Les demolicions s’amidaran i abonaran per: 

Metres cúbics  (m3) d’enderroc d'estructures de qualsevol  tipus, de  formigó en massa o armat, 

amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon 

d'abocament i manteniment de l'abocador. 

Metres  cúbics  (m3)  d’enderroc  d'estructures  de  paredat  de  qualsevol  tipus,  amb  mitjans 

mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador 

Metres cúbics (m3) de demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un 

gruix  de  20  cm.  de  cota mitja,  incloses  càrrega  i  transport  a  l'abocador,  cànon  d'abocament  i 

manteniment de l'abocador. 

Metres cúbics (m3) de demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport 

a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

Tona (Tn.) de retirada d' elements metàl∙lics, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament 

i manteniment de l'abocador. 

Tona (Tn) de retirada de carbó actiu amb mitjans manuals  i mecànics, transport fins abocador  i 

tractament. 

Metre  (m) de tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o  formigó,  fins a una 

fondària de 20 cm. 

L'abonament es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus del pressupost. 

 

HINCA DE TAULAESTAQUES 

Definició i classificació 

Es defineix com estrebació el sistema de protecció per la contenció de les parets d’excavació en 

rases i pous en terrenys poc coherents, amb la fi d’evitar despreniments. 

Es preveu la utilització d’estrebació quallada, la qual es caracteritza per el revestiment del 100% 

de la superfície a protegir. 

Els taulells, estampidors  i capçals seran metàl∙lics, tots ells de  la qualitat precisa per al fi que es 

persegueix. 

Sistemes d’estrebació 

El sistema d’estrebació projectat és per taulaestaques, sent aquests un conjunt de taulells, xapes 

o perfils, lleugers travats per elements resistents que es disposen en el terreny com una unitat i 

corbes característiques resistents es troben homologades. 

Condicions generals de les estrebacions 

El sistema d’estrebació caldrà ajustar‐se a les següents condicions: 

Haurà de suportar les accions i permetre la seva posta en obra de forma que el personal no tingui 

necessitat d’entrar en la rasa o pou fins que les parets dels dos mateixos estiguin adequadament 

suportades. 

Caldrà eliminar el risc d’assentaments inadmissibles a les instal∙lacions pròximes. 

Eliminarà el risc de ruptura del terreny per sifonament. 
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No hauran d’existir puntals per sota de la generatriu superior de la canonada muntada o hauran 

de ser retirats abans del muntatge de  la canonada. Es deixaran perduts els apuntalaments si no 

es poden recuperar abans de procedir al rebliment o si la seva retirada pot causar un col∙lapse de 

la rasa abans d’executar el rebliment. 

L’estrebació haurà de retirar‐se a mesura que es compacti la rasa de forma que es garanteixi que 

la retirada de l’estrebació no ha disminuït el grau de compactació del terreny adjacent. 

Si no es pot obtenir el rebliment  i compactació del forat deixat per  l’estrebació d’acord amb  les 

estipulacions d’aquest Plec caldrà deixar perduda l’estrebació fins una alçada de 45 cm per sobre 

de la generatriu superior de la conducció o la que en el seu cas determini la Direcció d’Obra per la 

resta dels elements formigonats. 

Abast 

Es considera  inclosa en  la present unitat d’obra  l’estrebació,  la part de  la mateixa hincada per 

sota  del  fons  de  les  rases  i/o  pous,  i  tots  els  accessoris,  ancoratges,  traves,  bigues,  clavilles, 

maquinària i medis auxiliars, inclòs la seva retirada durant l’execució del reblert. 

Així  mateix,  s’entendran  incloses  totes  les  operacions  de  trava  i  col∙locació  dels  nivells 

d’apuntalament necessaris, així com totes  les operacions necessàries per  l’execució de  la unitat 

d’obra. 

Execució de les obres 

El Contractista disposarà en obra del material necessari per subjectar adequadament  les parets 

de  les  excavacions  amb  objecte  d’evitar moviments  dels  elements  situats  fora  de  la  resa  o 

excavació  projectada.  El  sistema  d’estrebació  permetrà  executar  l’obra  d’acord  amb  les 

alineacions i rasants previstes en el Projecte. 

Tota estrebació en  contacte amb el  formigó en obra de  fàbrica definitiva haurà de  ser  tallada 

segons  les  instruccions del Director d’Obra  i deixada  "in  situ". En  aquest  cas  sols  serà objecte 

d’abonament abonament com estrebació perduda si la Direcció d’Obra ho accepta per escrit. 

Les  rases o pous que  tinguin una profunditat menor o  igual a un metre vint‐i‐cinc centímetres 

(1,25  m)  podran  ser  excavades  amb  talussos  verticals  i  sense  estrebació.  Per  profunditats 

superiors serà obligatori estrebar la totalitat de les parets de l’excavació. 

El muntatge de l’estrebació començarà, com a mínim, al arribar a una profunditat d’excavació d’ 

1,25  metres  de  manera  que  durant  l’execució  de  l’excavació  el  ritme  de  muntatge  de  les 

estrebacions sigui tal que quedi sense revestir per sobre del fons de l’excavació, com a màxim els 

següents valors: 

Un metre (1,00 m) en el cas de sòls cohesius durs. 

Mig metre (0,50 m) en el caso de sòls cohesius, no cohesius, però temporalment estables. 

En  sòls menys  estables  serà  necessari  utilitzar  sistemes  d’avanç  continu  que  garanteixin  que 

l’estrebació està recolzada en tot moment en el fons de l’excavació. 

Amidament i abonament 

Metre quadrat (m2), Palplanxat fins 3m. Blindatge útil fins a una profunditat de 3 m, per mitjà de 

clava  i  estracció  de  palplanxat  de  6 mm  d’espessor,  fins  i  tot  subministrament  de  panell  guia 

blindat,  arriostrament  per  a  tornapuntes,  apuntalaments  i  accessoris,  inclòs  desmuntatge  i 

retirada. Amidat des de vora de rasa fins a fons d'excavació 

Metre quadrat (m2), Palplanxat fins 5 m. Blindatge útil fins a una profunditat de 3 m, per mitjà de 

clava  i  extracció  de  palplanxat  de  6 mm  d’espessor,  fins  i  tot  subministrament  de  panell  guia 

blindat, arriostrament per a tornapuntes, apuntalaments  i accessoris,  i farciment posterior amb 

formigó  de  15  N/mm2  de  resistència  característica.    Amidat  des  de  vora  de  rasa  fins  a  fons 

d'excavació. 

Metre quadrat (m2), Palplanxat fins 15 m. Clava i extracció individual de palplanxat recuperables 

d'acer al carboni de 575 mm d'amplària útil i de 10 mm d'espessor amb un mòdul resistent entre 

2000  i  3000  cm3/m  fins  a  una  profunditat  entre  12  i  15  m  en  terreny  de  sorres,  inclòs 

desmuntatge i retirada 

L'abonament es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus del pressupost. 
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MOVIMENT DE TERRES 

 

EXCAVACIÓ EN RASES I POUS 

Definició 

Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per obrir rases  i pous. La seva execució  inclou 

les operacions d’excavació, possibles esgotaments, anivellació i evacuació del terreny i la càrrega 

sobre camió dels productes obtinguts de l’excavació o aplec en obra en el lloc destinat a tal fi. 

Execució de les obres 

El Contractista notificarà al Director de  les Obres, amb  l’antelació suficient, el començament de 

qualsevol  excavació,  a  fi  de  que  aquesta  pugui  efectuar  els  amidaments  necessaris  sobre  el 

terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de l’excavació no es modificarà ni remourà sense 

autorització del Director de les Obres. 

Una vegada efectuat el replanteig de  les rases o pous, el Director de  les Obres autoritzarà  l’inici 

de  les obres d’excavació.  L’excavació  continuarà  fins arribar a  la profunditat assenyalada en el 

Projecte i obtenir una superfície ferma i neta a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. No obstant, 

el Director de les Obres podrà modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, 

ho estima necessari a fi d’assegurar una fonamentació satisfactòria. 

Es  vigilaran  amb  detall  les  franges  que  voregen  l’excavació,  especialment  si  al  seu  interior  es 

realitzen treballs que exigeixin la presencia de persones. 

També  estarà  obligat  el  Contractista  a  efectuar  l’excavació  de  material  inadequat  per  la 

fonamentació, i la seva substitució per material apropiat, sempre que ho ordeni el Director de les 

Obres. 

Per l’excavació de terra vegetal es seguirà el que indica l’article corresponent del present Plec. 

Es  prendran  les  precaucions  necessàries  per  impedir  la  degradació  del  terreny  del  fons 

d’excavació  en  l’  interval  de  temps  que  hi  ha  mitjançant  l’excavació  i  l’execució  de  la 

fonamentació o obra de que es tracti. 

S’estarà, en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i 

salut, i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Drenatge 

Quan  aparegui  aigua  a  la  secció  que  s’estan  excavant,  s’utilitzaran  els medis  i  instal∙lacions 

auxiliars necessàries per esgotar‐la. L’esgotament des de  l’interior d’una fonamentació haurà de 

ser  realitzat  de  forma  que  no  provoqui  la  segregació  dels materials  afectats.  El  Contractista 

sotmetrà  a  l’aprovació del Director de  les Obres els plànols de detall  i demés documents que 

expliquin i justifiquin els mètodes de construcció proposats. 

Talussos 

En el cas de que els talussos de la secció, executats d’acord amb els plànols i ordres del Director 

de  les Obres, resulten  inestables  i, per tant, donin origen a despreniments abans de  la recepció 

definitiva de les obres, el Contractista eliminarà els materials despresos. 

Neteja del fons 

Els  fons  de  les  excavacions  es  netejaran  de  tot  el material  solt  o  fluix  i  les  seves  esquerdes  i 

clivelles  es  reompliran  adequadament.  Així  mateix,  s’eliminaran  totes  les  roques  soltes  o 

desintegrades  i  els  estrats  excessivament  prims.  Quan  els  fonaments  recolzin  sobre material 

cohesiu, l’excavació dels últims trenta centímetres (30 cm) no s’efectuarà fins moments abans de 

construir aquells, i prèvia autorització del Director de les Obres. 

Excessos inevitables 

Els sobreamples d’excavació necessaris per la execució de l’obra hauran d’estar contemplats en el 

Projecte, o en el seu defecte, aprovats, en cada cas, pel Director de les Obres. 

Toleràncies de les superfícies acabades 

El  fons  i parets  laterals de  les  seccions acabades  tindran  la  forma  i dimensions exigides en els 

Plànols, amb les modificacions degudes als excessos inevitables autoritzats, i s’hauran de refinar 

fins  aconseguir una diferència  inferior  a  cinc  centímetres  (+‐ 5  cm)  respecte de  les  superfícies 

teòriques. 

Les  sobreexcavacions  no  autoritzades  s’hauran  de  reomplir  d’acord  amb  les  especificacions 

definides pel Director de les Obres, no sent aquesta operació d’abonament dependent. 
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Amidament i abonament 

L’excavació a la rasa s’abonarà per metres cúbics (m3) deduïts a partir de les seccions en planta i 

de la profunditat executada. Se abonaran els excessos autoritzats i inevitables. 

El preu inclou el conjunt d’operacions i talls necessaris per la complerta execució de la unitat. 

No  seran  d’abonament  els  excessos  d’excavació  no  autoritzats,  ni  el  reblert  necessari  per 

reconstruir  la  secció  tipus  teòrica, per defectes  imputables al Contractista, ni  les excavacions  i 

moviments de terra considerats en altres unitats d’obra. 

Les mateixes especificacions es prescriuen per l’excavació manual en rasa. 

L'esgotament  i  drenatges  necessaris  seran  a  càrrec  del  Contractista  així  com  el  transport  dels 

productes sobrants a  l'abocador o al seu  lloc d'utilització. L'esgotament s'estendrà des de  l'inici 

de l'excavació fins al moment en què deixi de ser necessari per a l'execució de les obres. 

L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en els Quadres de Preus 

 

REBLERT EN RASES 

Condicions generals 

Abans d'estendre el material es procedirà a  l'esbrossada  i extracció de  la terra  i matèria vegetal 

de tot tipus en la zona que haurà de rebre el terraplè o rebliment i a la compactació al 98% PM de 

la fonamentació del mateix o del fons de la rasa. 

El material de reblert, de qualitat i condicions d'humitat previstos en l’apartat 3.2, s'estendrà per 

capes  de  gruix  25  cm,  i  en  tot  cas  no  superior  a  30  cm.  Els materials  a  emprar  seran  de  les 

excavacions i, excepcionalment, procedents de préstec. 

Si  sobre  el  terreny  sobre  el  qual  s'ha  de  construir  el  rebliment  existeixen  corrents  d'aigua 

superficials o subterrànies, es desviaran les primeres i es captaran i conduiran les últimes fora de 

l’àrea  de  fonamentació  del  terraplè  abans  de  començar  la  seva  execució.  Aquestes  obres 

s'executaran d'acord a les instruccions de la Direcció d'Obra. 

Si  el  terraplè  s'ha  d'executar  sobre  capes  d'argiles  toves  i/o  expansives  o  sòls  susceptibles  de 

canvis  de  volum  per  canvis  d'humitat  es  procedirà  prèviament  a  la  seva  estabilització  o 

substitució 

Amidament i abonament 

L'amidament i abonament es realitzarà per: 

Metres cúbics (m3) de terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de  la pròpia obra, estesa,  i 

compactat,  mesurat  per  diferència  entre  els  perfils  agafats  abans  de  començar  els  treballs 

d'esbrossada i perfils finals un cop compactat el reblert segons la secció tipus teòrica. 

Metres cúbics (m3) de terraplenat amb sorra procedent de préstec, estesa i compactat, mesurat 

per diferència entre els perfils agafats abans de començar els treballs d'esbrossada i perfils finals 

un cop compactat el reblert segons la secció tipus teòrica. 

La contracta es proveirà al seu càrrec  les zones de préstec  i els materials de préstec després de 

convenir amb els propietaris de  les esmentades zones  les condicions en què s'hagin de realitzar 

les excavacions. Tal decisió, així com la de l'elecció de la zona de préstec, serà sotmesa al criteri 

de la Direcció d'Obra. 

El  primer  preu  assenyalat  comprèn  l'excavació  al  lloc  del  préstec,  el  transport,  l'allisada  de 

superfície, compactacions, humectacions, estrebades, esgotaments, talls, desguassos i refinat de 

totes  les superfícies, així com el subministrament, manipulació  i ús dels materials, maquinària  i 

mà d'obra necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

De manera particular  inclou el cànon de préstec, el condicionament del mateix per deixar‐lo en 

les  mateixes  condicions  inicials,  la  càrrega  del  préstec  sobre  camió,  el  transport  al  seu  lloc 

d'utilització, l'estesa, la humectació i compactació al 98% PM. en tongades de 25 cm. Cas que el 

material a emprar en el  rebliment procedeixi de  les excavacions  realitzades en altres punts de 

l'obra,  s'entén  inclosa  en  el  preu  la  càrrega  en  el  lloc  de  disponibilitat  de material  i  el  seu 

transport fins el lloc d'utilització. També s'entenen incloses les operacions de garbellat i selecció 

del material, manual o mecànicament, per assolir les condicions referents als materials de reblert 

consignades en l’apartat  

 

GRAVES PER A DRENATGE 

Abans  d'estendre  el material  es  procedirà  al  refinat  de  les  parets  i  fons  de  rasa  per  evitar 

contaminacions del material aportat. 
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El material constituent de  la base de grava de  les canonades  i estació de bombeig, de qualitat  i 

condicions d'humitat previstos en l’apartat 3.5., s'estendrà en una sola tongada. El vessament es 

farà directament des del camió o bé mitjançant pala carregadora, mai s'abocarà des del costat de 

la rasa. 

Si  la base de grava s'ha d'executar sobre capes d'argiles toves  i/o expansives o sòls susceptibles 

de  canvis  de  volum  per  canvis  d'humitat  es  procedirà    prèviament  a  la  seva  estabilització  o 

substitució. 

En cas de que es  tongui  la necessitat d'acopiar el material a obra  la zona d'acopi es proposarà 

prèviament  a  l'Enginyer  Director  per  tal  de  que  aquest  l'autoritzi  en  funció  de  les  seves 

possibilitats de contaminació i alteració del material. 

Amidament i abonament 

L'amidament  i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) de subministrament  i col∙locació 

de base de grava, mesurat segons les definicions dels Plànols. 

La contracta es proveirà al seu càrrec les pedreres de subministrament de material i els materials 

de préstec. Abans de la seva col∙locació a l'obra caldrà que el Contractista proposi a la Direcció de 

les Obres  el material  que  vol  col∙locar mitjançant  la  presentació  dels  assaigs  convenients  que 

justifiquin la seva deguda qualitat. 

L'abonament es realitzarà aplicant els preus dels Quadres de Preus del pressupost. 

El  preu  assenyalat  compren  la  compra  del  material,  el  transport,  l'allisada  de  superfície, 

compactacions, humectacions, estrebaments, esgotaments, atalls, desguassos  i refí de  totes  les 

superfícies, així com el subministrament, manipulació i ús dels materials, maquinària i mà d'obra 

necessàries perquè l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 

AFERMATS 

Tot‐u natural 

Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

La preparació de la superfície d'assentament. 

El subministrament, transport i dosificació del material. 

L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

Tots els  treballs, maquinària, materials  i medis auxiliars que  siguin necessaris per a  la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Extensió de tongada. 

La  capa  de  subbase  s'estendrà  en  una  única  tongada.  L'equip  emprat  per  al  seu  estès  haurà 

d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 

Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) 

de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 

A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 

Modificat. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es  comprovaran  les  cotes  de  replanteig  de  l'eix  cada  20  m.  En  aquests  mateixos  punts  es 

comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte 

la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 

peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 

m aplicada tant paral∙lela com normalment a l'eix de la carretera. 

Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

 

Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 
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Es realitzaran els següents assaigs: 

Cada dia: 

1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

Cada 5000 m3 de material produït: 

1 CBR, segons NLT 111/78. 

1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

Es considera com a  lot el  tram construït cada dia  i  sobre ell es  realitzaran els  següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 

1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin 

realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

Criteris d'acceptació o refús del lot. 

La densitat mitja de cada  lot serà superior al 98% de  la densitat Proctor modificada. S'admetrà 

com a màxim dues mesures que essent  inferiors al 98%  superin el 95% de  la densitat Proctor 

modificada. 

Amidament i abonament 

El tot‐u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament 

a les seccions tipus assenyalades als Plànols.  

No seran d'abonament els excessos  laterals, ni  les conseqüents de  l'aplicació de  la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

Tot‐u artificial 

Definició 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

Refí de la superfície de la última tongada. 

Tots  els  treballs, maquinària, materials  i medis  auxiliars  que  siguin  necessaris  per  a  correcta 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

Extensió de tongada. 

La capa de tot‐u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà 

d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

‐ Densitat. 

La  densitat  de  compactació  no  serà  inferior  a  la  que  correspondrà  al  cent  per  cent  (100%)  la 

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

‐ Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es  comprovaran  les  cotes  de  replanteig  de  l’eix  cada  20  m.  En  aquests  mateixos  punts  es 

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte 

la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 

peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 

m aplicada tant paral∙lela com normalment a l’eix de la carretera. 

‐ Carrega amb placa i altres especificacions.. 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

‐ Control de qualitat. 
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Complementàriament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

CONTROL DE PRODUCCIÓ‐ 

Es realitzaran els següents assaigs: 

‐ Cada dia: 

1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

‐ Cada 5000 m3 de material produït: 

1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

‐ Cada 15000 m 3 de material produït: 

1 Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es  considera  con a  lot el  tram  construït  cada dia  i  sobre ell es  realitzaran els  següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin 

realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent  inferiors a 100% superin el 98% de densitat 

Proctor modificada. 

 

 

Amidament i abonament 

El  tot‐u  artificial  s’abonarà  per  metres  cúbics  (m3)  realment  executats,  mesurats  amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos  laterals, ni  les conseqüents de  l’aplicació de  la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

DRENATGES I OBRES DE FÀBRICA 

 

CUNETES REVESTIDES DE FORMIGÓ 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Definició: 

Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

‐ Preparació de la zona de treball  

‐ Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació  

‐ Replanteig de la zona a excavar  

‐ Excavació de les terres  

‐ Muntatge i col∙locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies interiors de 

l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces, col∙locació dels dispositius 

de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  

‐ Revestiment de la cuneta amb formigó  

‐ Càrrega de  les  terres  sobre  camió,  contenidor, o  formació de  cavallons  a  la  vora de  la  rasa, 

segons indiqui la partida d'obra  

Condicions generals:  

La  cuneta  ha  de  tenir  la  forma  i  dimensions  especificades  en  la  DT,  o  en  el  seu  defecte,  les 

determinades per la DF.  

Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
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El fons de  l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix  i  les esquerdes  i els forats han de 

quedar reblerts.  

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 

per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials,  les  accions  estàtiques  i  dinàmiques  que  comporta  el  seu  formigonament  i 

compactació.  

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 

es  faciliti  a  la  DF  certificat  emès  per  una  entitat  de  control,  conforme  els  panells  han  rebut 

tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 

regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col∙locació d'aquests productes.  

El desencofrant no ha d'impedir  la ulterior aplicació de  revestiment ni  la possible execució de 

junts de  formigonament,  especialment quan  siguin  elements que posteriorment  s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament.  

No  s'ha  d'utilitzar  gas‐oil,  greixos  o  similars  com  a  desencofrants.  S'han  d'utilitzar  vernissos 

antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.  

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge  fàcil, que s'ha de  fer sense cops ni 

sotragades.  

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de  la DF  l'aprovació per escrit de 

l'encofrat.  

El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.  

El nombre de puntals de  suport de  l'encofrat  i  la  seva  separació depèn de  la  càrrega  total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  

S'han d'adoptar  les mesures oportunes per a què els encofrats  i motlles no  impedeixin  la  lliure 

retracció del formigó.  

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 

l'autorització de la DF.  

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 

parament.  

En  l'execució del formigonat s'han de complir  les prescripcions establertes en  la norma EHE, en 

especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 

d'exposició.  

La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col∙locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte, indicades 

per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

Condicions del procés d'execució 

No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En  cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats,  olors  de  gas,  restes  de  construccions,  etc.),  s'han  de 

suspendre els treballs i avisar a la DF.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 

totes les lectures topogràfiques.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
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L'operació  de  càrrega  s'ha  de  fer  amb  les  precaucions  necessàries  per  a  aconseguir  unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha  de  complir  la  normativa  vigent  en  matèria  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense soscavar.  

L'aportació  de  terres  per  a  correcció  de  nivells  ha  de  ser  la mínima  possible,  de  les mateixes 

existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 

d'aigua interns, en els talussos.  

Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col∙locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions 

en que s'han d'utilitzar.  

En el cas que els encofrats hagin variat  les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions,  guerxaments, etc, no  s'han de  forçar per  a que  recuperin  la  seva 

forma correcta.  

Quan entre  la realització de  l'encofrat  i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat.  

El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per  al  control  del  temps  de  desencofrat,  s'han  d'anotar  a  l'obra  les  temperatures màximes  i 

mínimes diàries mentre durin els  treballs d'encofrat  i desencofrat, així com  la data en què s'ha 

formigonat cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 

prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 

es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 

l'execució de la partida d'obra.  

En  temps  calorós, o amb  vent  i humitat  relativa baixa,  s'han d'extremar  les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan  la  temperatura  ambient  sigui  superior  als  25°C,  s'ha  de  controlar  constantment  la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha  d'interrompre  el  formigonament  quan  plogui  amb  una  intensitat  que  pugui  provocar  la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 

termini  fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un  inici d'enduriment >= 2,30 h, si es 

prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 

favorables.  

El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 

superior a 5°C.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys 

al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats  i condicionats per a protegir  la 

capa construïda.  

S'han  de  disposar  junts  transversals  de  formigonament  al  final  de  la  jornada,  o  quan  s'hagi 

produït  una  interrupció  del  formigonament  que  faci  témer  un  inici  de  l'adormiment  al  front 

d'avanç.  

Sempre  que  sigui  possible  s'han  de  fer  coincidir  aquests  junts  amb  un  de  contracció  o  de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  
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Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 

que no s'evapori l'aigua.  

En el cas que no hi hagi una il∙luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament 

de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  

La DF  podrà  autoritzar  la  substitució  de  les  textures  per  estriat  o  ranurat,  per una  denudació 

química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 

sistema,  el  reg  de  cura,  en  el  seu  cas,  ha  de  complir  l'especificat  en  el  Plec  de  condicions 

corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a  excepció  del  imprescindible  per  a  l'execució  de  junts  i  la  comprovació  de  la  regularitat 

superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de  l'acabat de  la capa  i mai abans de que el 

formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.  

Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària mesurat sobre el terreny.  

Normativa de compliment obligatori 

Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  relativos  a  la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2‐IC: Drenaje 

superficial. 

 

 

PARETS PER A POUS 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Definició:  

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars  i  la col∙locació dels 

elements complementaris.  

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  

Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 

eventualment, esquerdejat exterior  

Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  

Bastiment i tapa  

Graó d'acer galvanitzat  

Graó de ferro colat  

Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Parets:  

Comprovació de la superfície de recolzament  

Col/locació de les peces agafades amb morter  

Acabat de les parets, en el seu cas  

Comprovació de l'estanquitat del pou  

En el bastiment i tapa:  

Comprovació de la superfície de recolzament  

Col∙locació del morter d'anivellament  

Col∙locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

En el graó:  

Comprovació i preparació dels punts d'encastament  

Col∙locació dels graons amb morter  
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En el junt d'estanquitat:  

Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub  

Col∙locació del junt fixant‐lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió  

Col∙locació del tub dins de la peça del junt  

Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior  

Prova de l'estanquitat del junt col∙locat  

Condicions generals:  

Paret per a pou:  

El pou ha de ser estable i resistent.  

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 

d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.  

Les generatrius o  la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 

baix.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

El nivell del  coronament ha de permetre  la  col∙locació del bastiment  i  la  tapa enrasats amb el 

paviment.  

La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  

 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  

Toleràncies d'execució:  

‐ Secció interior del pou: ± 50 mm  

‐ Aplomat total: ± 10 mm  

Paret de peces prefabricades de formigó:  

La  paret  ha  d'estar  constituïda  per  peces  prefabricades  de  formigó  agafades  amb  morter, 

recolzades a sobre d'un element resistent.  

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  

Paret de maó:  

Els maons han d'estar col∙locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a 

la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland.  

El revestiment, un cop sec, ha de ser  llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser 

polsegós.  

Gruix dels junts: <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm  

 

Toleràncies d'execució:  

‐ Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m  

‐ Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm  

Paret exterior acabada amb un esquerdejat exterior:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 

a la paret.  

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm  

Bastiment i tapa:  

El bastiment col∙locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou.  

La  tapa ha de quedar  recolzada  a  sobre del bastiment  a  tot el  seu perímetre. No ha de  tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col∙locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per 

personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment  i  la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral  i 

mantenir el seu pendent.  
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Toleràncies d'execució:  

‐ Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm  

‐ Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm  

‐ Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm  

Graó:  

El graó col∙locat ha de quedar anivellat i paral∙lel a la paret del pou.  

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  

Els graons s'han d'anar col∙locant a mida que s'aixeca el pou.  

Llargària d'encastament: >= 10 cm  

Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm  

Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm  

Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm  

 

Toleràncies d'execució:  

‐ Nivell: ± 10 mm  

‐ Horitzontalitat: ± 1 mm  

‐ Paral∙lelisme amb la paret: ± 5 mm  

Junt d'estanquitat:  

El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.  

La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible.  

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals:  

El procés de col∙locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

Paret per a pou:  

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  

Paret de peces prefabricades de formigó:  

La col∙locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  

Paret de maó:  

Els maons per col∙locar han de tenir  la humitat necessària per tal que no absorbeixin  l'aigua del 

morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

Els  arrebossats  s'han  d'aplicar  un  cop  sanejades  i  humitejades  les  superfícies  que  els  han  de 

rebre.  

El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  

Junt d'estanquitat:  

No s'han d'instal∙lar connectors si no es col∙loquen els tubs immediatament.  

No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col∙locació dels connectors.  

El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà d'un mecanisme d'expansió.  

La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal∙lar el connector.  

La brida s'ha de collar amb clau dinamomètrica.  

Unitat i criteris d'amidament 

Elements complementaris:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

Paret per a pou:  

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  

Normativa de compliment obligatori 

*Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

*Orden  FOM/1382/2002  de  16  de mayo,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del 

pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  relativos  a  la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 

 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Definició: 

Formació de vorada amb materials diferents.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

Vorada o gual de pedra o formigó col∙locat sobre base de formigó  

Vorada o gual de pedra o formigó col∙locada sobre esplanada compactada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col∙locació sobre base de formigó:  

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

Col∙locació del formigó de la base  

Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

Col∙locació sobre esplanada compactada:  

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

Col∙locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter  

Condicions generals:  

L'element  col∙locat  ha  de  tenir  un  aspecte  uniforme,  net,  sense  escantonaments  ni  d'altres 

defectes.  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  

Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  

En el cas de  la col∙locació sobre base de  formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el  llit de 

formigó.  

Pendent transversal: >= 2%  

Toleràncies d'execució:  

‐ Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)  

‐ Nivell: ± 10 mm  

‐ Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil∙li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

Col∙locació sobre esplanada compactada:  

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.  

Col∙locació sobre base de formigó:  

L'abocada  del  formigó  s'ha  de  fer  sense  que  es  produeixin  disgregacions  i  s'ha  de  vibrar  fins 

aconseguir una massa compacta.  

Per a realitzar  junts de formigonat no previstos en el projecte, cal  l'autorització  i  les  indicacions 

explícites de la DF.  

Les peces s'han de col∙locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 

la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

Unitat i criteris d'amidament 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PAVIMENTS 

 

PAVIMENTS DE PANOT 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Definició:  

Formació de paviments de panot.  

S'han considerat els casos següents:  

Paviments de panot col∙locats a l'estesa amb sorra‐ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra  

Paviments de panot col∙locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En la col∙locació a l'estesa amb sorra‐ciment:  

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas  

Col∙locació de la sorra‐ciment  

Col∙locació de les peces de panot  

Humectació de la superfície  

Confecció i col∙locació de la beurada  

En la col∙locació a truc de maceta amb morter:  

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament  

Col∙locació de la capa de sorra, en el seu cas  

Col∙locació de la capa de morter  

Humectació de les peces per col∙locar  

Col∙locació de les peces  

Humectació de la superfície  

Confecció i col∙locació de la beurada  

Condicions generals:  

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme  i s'ha d'ajustar a  les alineacions  i a  les 

rasants previstes.  

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.  

Les peces han d'estar col∙locades a tocar i alineades.  

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  

Ha  de  tenir  junts  laterals  de  contracció  cada  25 m2,  de  2  cm  de  gruix,  segellats  amb  sorra. 

Aquests junts han d'estar el més prop possible dels junts de contracció de la base.  

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  

Excepte en  les zones classificades com d'ús  restringit pel CTE no s'admetran  les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm  

Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25%  

En  les zones  interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 

pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

 

Pendent transversal: >= 2%  

 

Toleràncies d'execució:  

‐ Nivell: ± 10 mm  

‐ Planor: ± 4 mm/2 m  

‐ Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m  

‐ Replanteig: ± 10 mm  

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals:  

S'han de col∙locar començant per les vorades o els murets.  

Una vegada col∙locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  

No s'ha de trepitjar després De que s’hagi abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  

Col∙locació amb morter i junts reblerts amb beurada:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Les peces per col∙locar han de tenir  la humitat necessària per tal que no absorbeixin  l'aigua del 

morter.  

 

Unitat i criteris d'amidament 

m2  de  superfície  executada  d'acord  amb  les  especificacions  de  la  DT,  amb  deducció  de  la 

superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:  

‐ Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen  

‐ Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%  
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 

materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Definició:  

Mescla bituminosa col∙locada i compactada 

S'han considerat els tipus següents:  

Mescla bituminosa en fred, col∙locada a la temperatura ambient.  

Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col∙locada a  temperatura superior a  la de 

l'ambient.  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Comprovació de la superfície d'assentament  

Estesa de la mescla bituminosa  

Compactació de la mescla bituminosa  

Execució de junts de construcció  

Protecció del paviment acabat  

Condicions generals:  

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.  

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT‐159).  

Mescla bituminosa en calent:  

La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l'Índex de Regularitat Internacional (IRI) que 

els demanats per la superfície existent abans d'estendre la capa, especificats anteriorment.  

Mescla bituminosa discontínua en calent:  

El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT  

L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció‐tipus.  

Mescla bituminosa contínua en calent:  

El gruix d'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció‐tipus.  

L'amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció‐tipus.  

 

Toleràncies d'execució:  

‐ Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric  

‐ Gruix de la capa intermèdia: >= 90% del gruix teòric.  

‐ Nivell de la capa de rodament: ± 10 mm  

‐ Nivell de les altres capes: ± 15 mm  

Mescla bituminosa en fred:  

Ha de  tenir el menor nombre de  junts  longitudinals possibles. Aquests han de  tenir  la mateixa 

textura, densitat i acabat que la resta de la capa.  

 

Toleràncies d'execució:  

‐ Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric  

‐ Planor de la capa de rodament: ± 5 mm/3 m  

‐ Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m  

‐ Nivell de la capa de rodament: ± 10 mm  

‐ Nivell de les altres capes: ± 15 mm  

Condicions del procés d'execució 

Condicions generals:  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar‐

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
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superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 

l'execució de la partida d'obra.  

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes 

de fluïdificant o aigua a la superfície.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 

major continuïtat possible.  

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.  

A  les  vies  sense manteniment  de  la  circulació per  a  les  categories  de  trànsit  T00  a  T1  o  amb 

superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre  la capa en tota  la seva amplada, 

treballant  si  fos  necessari  amb  2  o més  estenedores  lleugerament  desfasades,  evitant  junts 

longitudinals.  

Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre 

la vora de  la primera es trobi encara calent  i en condicions de ser compactada; en cas contrari 

s'ha d'executar una junta longitudinal.  

La mescla  s'ha de  col∙locar en  franges  successives mentre  la  vora de  la  franja  contigua estigui 

encara calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.  

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior.  

Els  corrons  han  de  portar  la  seva  roda motriu  del  costat més  pròxim  a  l'estenedora;  els  seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre  la mescla que  ja s'ha compactat,  i els seus canvis de sentit 

s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets  i, si és 

precís, humits.  

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 

de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra.  

La nova mescla s'ha d'estendre contra el  junt, s'ha de piconar  i allisar amb elements adequats, 

abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodament 

s'han de piconar transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró.  

Les  irregularitats  que  excedeixin  les  toleràncies  especificades,  i  les  zones  que  retinguin  aigua 

sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF.  

Mescla bituminosa en fred:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.  

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.  

La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat  i de  forma contínua. Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualment.  

Mescla bituminosa contínua en calent:  

S'ha  de  realitzar  un  tram  de  prova,  amb  una  longitud  no  inferior  a  la  definida  en  el  Plec  de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar  la realització del 

tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 

de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant  l'execució  del  tram  de  prova  s'ha  d'analitzar  la  correspondència,  al  seu  cas,  entre  els 

mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als 

Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la 

mescla bituminosa en calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el 

Director  d'Obra,  ha  d'indicar  les  mesures  a  prendre  per  restablir  una  regularitat  superficial 

acceptable i, si s'escau, reparar les zones danyades. Els valors a complir han de ser els següents:  

Per tot‐u artificial: Segons taula 510.6 de l'apartat 7.4 de l'article 510 de la norma PG3/75 MOD7  

Per materials tractats amb ciment (sòl‐ciment i grava‐ciment): Segons la taula 513.8 de l'apartat 

7.4 de l'article 513 de la norma PG3/75 MOD7  

Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció: Segons 

la taula 542.15 de l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75 MOD7  

Per  mescles  bituminoses  en  calent  tipus  formigó  bituminós,  en  ferms  rehabilitats 

estructuralment: Segons la taula 542.16 de l'apartat 7.3 de l'article 542 de la norma PG3/75  
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Sobre  aquesta  capa  s'ha  d'executar  un  reg  d'imprimació  o  un  reg  d'adherència  segons 

correspongui depenent de la seva naturalesa.  

Si  la  superfície  estigués  constituïda  per  un  paviment  hidrocarbonat,  i  aquest  fos  heterogeni, 

s'hauran  d'eliminar  mitjançant  fressat  els  excessos  de  lligant  i  segellar  les  zones  massa 

permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  

S'ha  de  comprovar  especialment  que  transcorregut  el  termini  de  trencament  del  lligant  dels 

tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a  la superfície,  i també, si ha transcorregut molt 

de temps des de la seva aplicació, s'ha de comprovar que la seva capacitat d'unió amb la mescla 

bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d'Obra ha de poder 

ordenar l'execució d'un reg d'adherència addicional.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 

sense  segregacions  ni  arrossegaments,  i  amb  un  espessor  tal  que,  una  vegada  compactada, 

s'ajusti  a  la  rasant  i  secció  transversal  indicades  als  Plànols  del  Projecte,  amb  les  toleràncies 

següents:  

Per a capes intermèdies, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 mm;  

Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm.  

L'amplada  mínima  i  màxima  d'extensió  s'ha  de  definir  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques 

Particulars  o,  al  seu  defecte,  pel  Director  d'Obra.  Si  a  l'estenedora  s'acoblessin  peces  per 

augmentar  la  seva  amplada,  aquestes  hauran  de  quedar  perfectament  alineades  amb  les 

originals.  

L'alimentació de les estenedores s'ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat romanent, 

iniciant  el  seu  ompliment  amb  un  nou  camió  quan  encara  quedi  una  quantitat  apreciable  de 

material.  

L'estesa de  la mescla no s'ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els 

mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.  

La DF ha de poder  limitar  la  velocitat màxima d'estesa en  funció dels mitjans de  compactació 

existents.  

Les maniobres de parada  i arrencada de  les estenedores  s'han de  fer  sincronitzant  la velocitat 

idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla.  

A  l'estendre  franges  longitudinals contigües, si  la  temperatura de  l'estesa en primer  lloc no  fos 

superior  al mínim  fixat  en  la  fórmula  de  treball  per  acabar  la  compactació,  la  vora  d'aquesta 

franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical en tot el seu 

espessor.  Se  li  ha  d'aplicar  una  capa  uniforme  i  lleugera  de  reg  d'adherència,  deixant  trencar 

l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar la junta i estendre la següent franja contra 

ella.  

Excepte  autorització  expressa  del  Director  d'Obra,  s'han  de  suspendre  els  treballs  quan  la 

temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si l'espessor de la capa a estendre fos 

inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 

d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits. Tampoc es permet la posta en obra de 

MBC. en cas de pluja.  

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats 

del  tram de prova;  s'ha de  fer  a  la major  temperatura possible,  sense  sobrepassar  la màxima 

prescrita en  la  fórmula de  treball  i sense que es produeixi desplaçament de  la mescla estesa;  i 

s'ha  de  continuar mentre  la  temperatura  de  la mescla  no  baixi  de  la mínima  prescrita  en  la 

fórmula  de  treball  i  la mescla  es  trobi  en  condicions  de  ser  compactada,  fins  que  assoleixi  la 

densitat següent:  

Per capes d'espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la densitat 

de referència;  

Per capes d'espessor no superior a 6 cm,  la densitat no pot ser  inferior al 97% de  la densitat de 

referència.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú  i en mescles 

bituminoses amb addició de cautxú, amb  la  finalitat de mantenir  la densitat de  la  tongada  fins 

que  l'augment  de  la  viscositat  del  betum  contraresti  una  eventual  tendència  del  cautxú  a 

recuperar la seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que  la 
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temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi 

assolit prèviament la densitat abans especificada.  

Les possibles irregularitats s'han de corregir manualment.  

Es poden  fer  servir  compactadores de  corrons metàl∙lics,  estàtics o  vibrants, de pneumàtics o 

mixtes.  La  composició mínima  de  l'equip  ha  de  ser  una  compactadora  vibratòria  de  corrons 

metàl∙lics o mixt, i una compactadora de pneumàtics.  

Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de la marxa 

d'acció suau, i estar dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes o pneumàtics durant 

la compactació i per mantenir‐los humits en cas necessari.  

Les compactadores de llantes metàl∙liques no han de presentar solcs ni irregularitats en aquestes. 

Les compactadores vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la vibració, a l'invertir 

el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han tenir rodes llises, en nombre, mida i configuració tals 

que  permetin  el  solapament  de  les  marques  de  les  davanteres  i  les  del  darrere,  i  lones 

protectores contra el refredament dels pneumàtics.  

Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores han de 

ser  aprovades  pel  Director  d'Obra,  i  seran  les  necessàries  per  aconseguir  una  compacitat 

adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor, sense produir trencaments de l'àrid, ni 

enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació.  

Als  llocs  inaccessibles pels equips de compactació normals, es  faran  servir uns altres de mida  i 

disseny adequats per la labor que es pretén realitzar i sempre han d'estar autoritzats per la DF.  

S'ha de comprovar la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació, verificant:  

Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats;  

El funcionament dels dispositius d'humectació, neteja i protecció;  

El llast, pes total i, si s'escau, pressió d'inflat de les compactadores;  

La freqüència i l'amplitud a les compactadores vibratòries;  

El nombre de passades de cada compactadora.  

 

Si  la superfície està  formada per un paviment heterogeni s'han d'eliminar mitjançant  fresat els 

excessos de lligant i s'han de segellar les zones massa permeables.  

A  les  capes  de  rodament  amb mescles  bituminoses  drenants  s'han  d'evitar  sempre  els  junts 

longitudinals.  

Mescla bituminosa en calent:  

L'estenedora  ha  d'estar  equipada  amb  un  element  calefactor  per  a  l'execució  del  junt 

longitudinal.  

La  temperatura de  la mescla en el moment de  la  seva estesa no ha de  ser  inferior  a  la de  la 

fórmula de treball.  

En cas d'alimentació  intermitent, s'ha de comprovar que  la temperatura de  la mescla que quedi 

sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula 

de treball pel l'inici de la compactació; en cas contrari s'ha d'executar una junta transversal.  

On  resulti  impossible,  a  judici  del  Director  d'Obra,  l'ús  de màquines  estenedores,  la mescla 

bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. 

S'ha de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i 

d'un espessor tal que, una vegada compactada, s'ajusti a  la rasant  i secció transversal  indicades 

als Plànols del Projecte, amb les toleràncies abans descrites.  

Les estenedores han de ser autopropulsades i han d'estar dotades dels dispositius necessaris per 

estendre  la mescla bituminosa en calent amb  la geometria  i producció desitjades  i un mínim de 

precompactació,  que  en  el  cas  de mescla  contínua  ha  de  ser  fixat  pel  Plec  de  Prescripcions 

Tècniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de l'Obra i en el cas de mescla discontínua ha 

de  ser  fixat  pel Director  d'Obra.  La  capacitat  de  la  tremuja,  així  com  la  potència,  han  de  ser 

adequades pel tipus de treball a realitzar.  

L'estenedora ha d'estar dotada d'un dispositiu automàtic d'anivellació  i d'un element calefactor 

per l'execució de la junta longitudinal.  

S'ha de comprovar, si s'escau, que els ajusts dels diferents elements de  l'estenedora s'atenen a 

les toleràncies mecàniques especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats 

pel desgast o altres causes.  
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Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 70.000 m2, 

ha de ser preceptiu disposar, davant de  l'estenedora, d'un equip de transferència autopropulsat 

de  tipus  sitja mòbil,  que  essencialment  garanteixi  l’homogeneïtzació  granulomètrica  i  a més 

permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials.  

La compactació ha de començar a  la  temperatura més alta possible,  sense  rebassar  la màxima 

prescrita a la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha 

de  continuar mentre  la  temperatura  de  la mescla  no  baixi  de  la mínima  prescrita  i  la mescla 

estigui en condicions de ser compactada.  

Mescla bituminosa contínua en calent o mescla bituminosa en fred:  

Excepte a  les mescles drenants, els  junts han de ser verticals  i han de tenir una capa uniforme  i 

fina de reg d'adherència.  

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles  i maquinària  fins que  la mescla no estigui piconada, a  la 

temperatura ambient i amb la densitat adequada.  

Mescla bituminosa discontínua en calent:  

Excepte autorització expressa de  la DF, no es permetrà  la posada en obra de  la mescla quan  la 

temperatura ambient a  l'ombra  sigui  inferior a 8ºC amb  tendència a minvar. Amb vent  intens, 

després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts  i estructures,  la DF pot augmentar el 

valor mínim de la temperatura.  

També s'han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.  

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular 

de manera  que  la  superfície  de  la  capa  estesa  resulti  llisa  i  uniforme,  sense  segregacions  ni 

arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 

indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  

La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida 

de la estenedora, no pot ser inferior a 135ºC.  

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi 

als  60ºC.  Fins  que  la  capa  no  assoleixi  la  temperatura  ambient,  s'han  d'evitar  les  aturades 

brusques i els canvis de sentit del transit.  

Unitat i criteris d'amidament 

Mescla bituminosa contínua en calent o mescla bituminosa en fred:  

t  de  pes  segons  tipus,  mesurades  multiplicant  l'amplària  de  cada  capa  realment  construïda 

d'acord amb  les seccions tipus especificades a  la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que 

figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control,  i per  la densitat mitjana obtinguda dels 

assaigs de control de cada lot.  

Mescla bituminosa en fred:  

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.  

Mescla bituminosa discontínua en calent:  

m2 de superfície, mesurats multiplicant l'amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària 

realment executada.  

Condicions generals:  

L'abonament  dels  treballs  de  preparació  de  la  superfície  d'assentament  correspon  a  la  unitat 

d'obra de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

Normativa de compliment obligatori 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1‐IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Mescla bituminosa en calent:  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de  prescripciones  técnicas  generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes,  relativos  a  firmes  y 

pavimentos.  

 

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada 

Operacions de control en mescla bituminosa contínua en calent:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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Abans d'iniciar‐se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s'ha d'executar 

un tram de prova, per comprovar la fórmula de treball, la forma d'actuació dels equips d'extensió 

i compactació i, especialment, el pla de compactació.  

Comprovació de  la regularitat superficial  i  l'estat de  la superfície sobre  la que s'ha d'estendre  la 

capa d'aglomerat.  

Inspecció permanent dels processos d'estesa i compactació.  

Inspecció visual de l'aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.  

Control de temperatures en el moment de l'estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de 

compactació. Control també de la temperatura ambient abans de començar l'estesa.  

Amb  la  freqüència  que  estableixi  el  Director  d'Obra,  s'ha  de  comprovar  l'espessor  estès, 

mitjançant un punxó graduat. 

 

‐ Cada 90 t de mescla:  

     ‐ Gruix i densitat d'una proveta testimoni (UNE‐EN 12697‐6)  

‐ Cada 40 t de mescla:  

     ‐ Control de la temperatura de la mescla bituminosa  

‐ A cada hectòmetre del perfil auscultat:  

     ‐ Regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (NLT 

330)  

Criteris de presa de mostres en mescla bituminosa contínua en calent:  

Els  testimonis de  la capa de mescla bituminosa s'han d'extraure en número no  inferior a 5, en 

punts repartits al llarg de l'extensió del lot i situats aleatòriament.  

La regularitat superficial s'ha de controlar a partir de  les 24 hores de  la seva execució  i sempre 

abans de l'estesa de la següent capa.  

S'ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en 

les  zones en que  coincideixi una pendent  longitudinal  inferior al 2%  i una pendent  transversal 

inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden zones amb desguàs 

insuficient.  

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment en mescla bituminosa contínua en 

calent:  

Només  s'ha  d'acceptar  el  tram  de  prova  i  per  tant,  s'ha  d'iniciar  la  producció  de  la mescla 

bituminosa, quan es compleixin  les condicions establertes referents a compactació, geometria  i 

regularitat  superficial  de  la  capa  acabada.  En  altre  cas,  s'ha  de  procedir  a  la  realització  de 

successius trams de prova,  introduint‐se  les modificacions pertinents a  la  fórmula de treball  i/o 

procediments d'execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada 

diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

La  densitat mitja  obtinguda  no  ha  de  ser  inferior  a  l'especificada  anteriorment;  no més  de  3 

individus de  la mostra assajada podran presentar resultats  individuals que baixin de  la prescrita 

en més de 2 punts percentuals. Si  la densitat mitja obtinguda és  inferior, s'ha de procedir de  la 

següent manera:  

a. Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar 

la  capa de mescla bituminosa  corresponent al  lot  controlat mitjançant  fressat  i  s'ha de 

reposar per compte del Contractista;  

b. Si  la  densitat mitja  obtinguda  no  és  inferior  al  95%  de  la  densitat  de  referència,  s'ha 

d'aplicar  una  penalització  econòmica  del  10%  a  la  capa  de  mescla  bituminosa 

corresponent al lot controlat.  

 

L'espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció‐tipus dels Plànols del Projecte, 

ni diferir del  teòric en més de  les  toleràncies abans especificades; no més de 3  individus de  la 

mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%.Si 

l'espessor mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la 

següent manera:  

a. Per capes de base:  
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Si l'espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'haurà 

de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, haurà d'aixecar la capa mitjançant fressat i 

reposar‐la o estendre de nou una altra capa sobre  la rebutjada si no hi haguessin problemes de 

gàlib;  

Si  l'espessor mig obtingut  fos  superior  al  80% de  l'especificat  abans,  i no  existissin problemes 

d'entollament,  s'haurà  de  compensar  el  minvament  de  la  capa  amb  l'espessor  addicional 

corresponent a la capa superior per compte del Contractista.  

Per capes intermèdies:  

Si  l'espessor mig  obtingut  en  una  capa  intermèdia  fos  inferior  al  90%  de  l'especificat  abans, 

s'haurà de rebutjar  la capa,  i el Contractista, pel seu compte, haurà d'aixecar  la capa mitjançant 

fressat  i  reposar‐la  o  estendre  de  nou  una  altra  capa  sobre  la  rebutjada  si  no  hi  haguessin 

problemes de gàlib;  

Si  l'espessor mig obtingut  fos  superior  al  90% de  l'especificat  abans,  i no  existissin problemes 

d'entollament, s'haurà d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.  

La DF ha de poder  acceptar  la utilització de mètodes no destructius per  a  la determinació de 

densitats, sempre que en l'execució del tram de prova s'hagi establert una correlació fiable amb 

l'extracció de testimonis.  

Les  irregularitats  superficials  que  excedeixin  les  toleràncies  especificades,  i  les  zones  que 

retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF. 

 

REG D’IMPRIMACIÓ 

 

Definició i condicions de les partides d'obra executades  

Definició:  

Regs amb  lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb 

producte filmogen.  

 

S'han considerat els següents regs amb lligants de hidrocarbonat:  

Reg d'imprimació  

Reg d'adherència  

Reg de penetració  

Reg de cura  

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el reg d'imprimació o de penetració:  

Preparació de la superfície existent  

Aplicació del lligant bituminós  

Eventual extensió d'un granulat de cobertura  

En el reg d'adherència:  

Preparació de la superfície existent  

Aplicació del lligant bituminós  

Reg amb producte filmogen.  

Preparació de la superfície existent  

Aplicació del producte filmogen de cura  

Condicions generals:  

El  reg ha de  tenir una distribució uniforme  i no pot quedar  cap  tram de  la  superfície  tractada 

sense lligant.  

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.  

Quan el reg s'hagi  fet per  franges, cal que  l'estesa del  lligant estigui superposada en  la unió de 

dues franges.  

REG AMB LLIGANTS DE HIDROCARBONAT:  

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.  

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés 

de lligant o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d’obra.  

Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2  
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Condicions del procés d'execució  

Condicions generals:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.  

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.  

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una 

vegada aplicat el reg.  

Reg amb lligants de hidrocarbonat:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les 

condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés 

d'humitat.  

L'equip  d'aplicació  ha  d'anar  sobre  pneumàtics  i  ha  de  ser  capaç  de  distribuir  la  dotació  de 

producte a la temperatura especificada.  

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.  

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 

equip portàtil.  

L’estesa  del  granulat  del  cobertura,  en  el  seu  cas,  s’ha  de  fer,  sempre  que  sigui  possible, 

mecànicament.  

El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.  

Reg d'imprimació o de penetració:  

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.  

Es pot dividir  la dotació prevista per a  la seva aplicació en dues vegades, si  la DF ho considera 

necessari.  

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  

Betum fluïdificat: 20‐100 s Saybolt Furol  

Emulsió bituminosa: 5‐20 s Saybolt Furol  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  

No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligant no s’hagi absorbit completament o, en el cas de 

l’estesa d’ un granulat de cobertura, fins passades 4 h de  l’estesa. En qualsevol cas,  la velocitat 

dels vehicles ha de ser <= 40 km/h.  

Reg d'adherència:  

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.  

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de 

betum  i s'han de reparar els desperfectes que puguin  impedir una perfecta unió entre  les capes 

bituminoses.  

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10‐40 s Saybolt Furol  

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.  

Reg de cura amb lligant hidrocarbonat:  

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10‐40 s Saybolt Furol  

Reg de cura amb producte filmogen:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les 

condicions especificades per l’ unitat d'obra corresponent.  

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.  

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.  

Si durant  aquest període ha de  circular  trànsit,  s'ha d’estendre un  granulat de  cobertura  i  els 

vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h.  

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 

4,76 mm.  

Unitat i criteris d'amidament  

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:  

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.  

DOTACIÓ EN KG/M2:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

REG AMB LLIGANTS DE HIDROCARBONAT:  

No són d'abonament els excessos laterals.  
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REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:  

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.  

Normativa de compliment obligatori  

* Orden  de  6  de  febrero  de  1976  por  la  que  se  aprueba  el  Pliego  de  prescripciones  técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:  

* Orden  FOM/891/2004,  de  1  de marzo,  por  la  que  se  actualizan  determinados  artículos  del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes 

y pavimentos.  

Condicions de control d'execució i de l'obra acabada  

Operacions de control en reg amb lligants de hidrocarbonat:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.  

Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de l’efecte de pas 

de un camió carregat.  

Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  

Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  

Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.  

Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl∙liques o bandes de 

paper col∙locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el 

cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF.  

Criteris de presa de mostres:  

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.  

Interpretació  de  resultats  i  actuacions  en  cas  d’  incompliment  en  reg  amb  lligants  de 

hidrocarbonat:  

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.  

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i 

la velocitat del equip, ajustant‐se a les deduïdes del tram de prova.  

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el 

plec.  

La dotació mitjana,  tan del  lligant  residual  com en el  seu  cas dels  àrids no podrà diferir de  la 

prevista en mes d’un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.  

L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no 

més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

 

L’obra de  construcció de  la  infraestructura de  serveis  comprèn  totes  les  xarxes de  serveis que 

s’implanten de  forma coordinada a  les zones de voravia, entre  la  línia de vorada    i  la  línia que 

delimita  l’espai  públic  i  l’espai  parcel∙lat.  La  vorada  servirà  de  referència  topogràfica  per  a 

construir  les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en 

alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

NORMATIVA: 

Plec  de  prescripcions  tècniques  generals  per  a  canonades  d’abastament  d’aigua  (Ordre  del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 

Normes de pintura de l’ Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 

Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 

Normes M.V. i instruccions d’il∙luminació urbana del MOPU. 1965 (Ordenances Municipals) 

Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre 

(BOE de 21 de novembre de 1973) 

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
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ABASTAMENT D’AIGUA 

 

Definició 

Canonades 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 

Marca del fabricant 

Any de fabricació 

Diàmetre nominal  

Timbratge 

Pressió nominal 

Norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus 

de  canonada,  es  compliran  totes  les  especificacions  del  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  per  a 

canonades d’abastament del MOPU. 

Canonades de polietilè 

El polietilè per a  construcció de  canonades  complirà  la norma   UNE 53.111. per al polietilè de 

baixa densitat, i la UNE 53.133 per al polietilè d’alta densitat. 

Els  tubs  presentaran  un  superfície  uniforme  i  llisa,  tant  interiorment  com  exteriorment  sense 

rastre de sediments ni incrustacions. 

Canonades de PVC 

Els tubs compliran la norma UNE 53.112 

S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019‐2). Ha de suportar 

bé els ambients corrosiu si els contactes amb greixos  i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de 

l’interior del tub  i s’ha d’expressar en mil∙límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324)  IP‐667. 

Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 

S’emmagatzemaran en  llocs protegits  contra  impactes  i dels  raigs  solars.  S’han de  col∙locar en 

posició horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 

Tipus de junt 

Els  junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de  junt serà un 

elastòmer EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 

A  la  Norma  Internacional  ISO  2230  es  determinaren  les  condicions  més  adequades  per  a 

l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 

Gruix dels Tubs 

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 

2531. 

Marcat 

Tots els tubs portaran d’origen  les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 

fabricant, any i número d’identificació. 

Revestiments: 

Revestiment interiors 

Els  tubs estaran  revestits de morter de ciment en conformitat amb  la Norma  Internacional  ISO 

4179. 

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 

 

DN  GRUIXOS (mm) 

  Normal  Valor mig mínim  Valor mín. en 1 punt 

60 ‐ 300  3  2,5  1,5 

350 ‐ 600  5  4,5  2,5 

700 ‐ 1200  6  5,5  3,0 

1400 ‐ 2000  9  8,0  4,0 

 

Revestiment exterior 
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Els  tubs  estaran  revestits  exteriorment  de  zinc  metàl∙lic  en  conformitat  amb  la  norma 

Internacional  ISO  8179;  la  quantitat  de  zinc  dipositada  no  serà  superior  a  200  g/m2  (valor 

superior al de la norma). Desprès del zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; 

el  promig  de  gruix  de  la  pintura  no  serà  inferior  a  70 micres,  en  conformitat  amb  la Norma 

Internacional ISO 8179. 

Fabricació de les peces especials 

Les peces especials de  fosa dúctil seran realitzades en conformitat amb  la Norma  Internacional 

ISO 2531. 

La  resistència a  la  tracció  serà de 400 N/mm2. El  límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim 

serà de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió 

d’1 bar, o bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 

Tipus de junt 

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM 

o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 

En  la  Norma  Internacional  ISO  2230  es  determinen  les  condicions  més  adequades  per  a 

l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 

Gruix de les peces especials 

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de 

les tes serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

Marcat 

Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, 

fabricant, any, angle de colzes i brides (PV i DN). 

Revestiments 

Revestiments interior i exteriors 

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix 

mínim de 70 micres, o d’un revestiment epoxy assegurant una protecció equivalent. 

Normativa d’obligat acompliment 

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 

ISO 4179: Tubs de  fosa dúctil per a canalitzacions amb  i sense pressió. Revestiment  intern amb 

morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals. 

ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 

ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 

ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 

ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 

Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del 

tub. 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de polietilè 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una  junta d’elastòmer entre  la superfície exterior del tub  i 

l’interior de la copa de la peça d’unió. 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl∙lic, premsat sobre la 

superfície exterior del tub per un sistema de con de rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

L’execució  de  la  soldadura  comprendrà  la  preparació  dels  caps  dels  tubs,  l’escalfament  a 

temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 

Unió de tubs de PVC 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant‐les. 

Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal∙leable. 

S’empraran  per  a  canvis  de  direcció  o  secció  de  les  canonades,  desviacions  o  interrupció. 

Portaran gravada la marca del fabricant. 
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S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar  les forces originades per  la 

pressió interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 

Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 

Per tubs de fibrociment     Ferro colat 

Per tubs de polietilè    Polietilè 

Per tubs de PVC    PVC. 

Corbes 

Tindran  igual diàmetre  interior que el tub,  i un radi de curvatura de  l’eix de tres vegades el radi 

interior del tub com a mínim. 

Cons 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T 

Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 

No podran produir cap estrangulació. 

Collarets 

S’empraran per a construcció d’escomeses en  fase d’urbanització secundària  i en general per a 

les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 

canonada i el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al 

tub amb dos caragols. 

Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal∙lacions i aïllament de sectors 

de la xarxa. 

En  la  seva  construcció  es  faran  servir  únicament  materials  resistents  a  la  corrosió  com  els 

següents: fosa grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de  la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació  les pressions de 

servei i les sobrepressions que es puguin produir. 

Les  vàlvules  que  s’hagin  d’accionar manualment,  hauran  de  ser  capaces  d’obrir  i  tancar  amb 

pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules 

S’instal∙laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat  i marc, de dimensions que 

permetin  la  inspecció  i  accionament  de  la  vàlvula  i  el  seu  desmuntatge  parcial  o  total  sense 

enrunar l’arqueta. 

Vàlvules de comporta 

S’empraran  diàmetres  de  80 mm.  Tindran  el  cos  de  fosa  nodular  o  fosa  grisa  per  pressions 

nominals fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de 

fixació. 

La  femella  serà  de  bronze.  La  baga,  d’igual  material  que  el  cos,  tancarà  per  pressió  sobre 

superfície d’elastòmer.  L’accionament  sense  càrrega es podrà  fer  sense esforç apreciable,  i els 

mecanismes seran prou resistents per poder obrir‐la quan estigui sotmesa a  la pressió nominal 

sobre una sola cara. 

La unió als tubs es farà amb colls i unions Gibault. 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

Les  vàlvules  de  comporta  seran  de  fosa  grisa,  fabricades  de  conformitat  amb  la  Norma 

Internacional ISO 7259 tipus A. 

Dimensions cara a cara 

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la 

norma ISO 5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 

Extremitats amb brides 

Les  extremitats  amb  brides  hauran  de  tenir  dimensions  conformes  amb  les  de  les  brides  de 

connexió de la norma internacional ISO 7005‐2. 

Eix de maniobra 

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de 

l’eix estarà garantida per dos  junts  tòrics  com a mínim,  les que  s’ha de poder  canviar quan  la 

vàlvula estigui amb pressió i en posició d’obertura màxima. 



                                                                                                                                     
 
 
 
                  Projecte d’urbanització  de la UA 25 Collsacreu 
 Ajuntament d’Arenys de Munt  del municipi d’Arenys de Munt 
 

DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS              pàg 28 
 
  
 
 

Revestiment 

Desprès de netejar  i granallar,  les  vàlvules de  comporta  rebran  tant per dins  com per  fora un 

revestiment  d’empolsament  epoxy  amb  un  gruix  mínim  de  150  micres.  El  producte  que  es 

selecciona per al revestiment no haurà d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 

Materials 

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 

L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 

Assajos 

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 

Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 

Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 

Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per 

diàmetres superiors a 200 mm. 

El cos serà de  fosa dúctil o  fosa grisa per pressions nominals  fins a 25 kg/cm2.,  i d’acer  fos per 

pressions superiors. 

Les vàlvules de papallona seran  fabricades segons  la norma  ISO 5752. Seran d’extremitats amb 

brides, de seient metàl∙lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col∙locats en 

coixinets autolubricants. 

Maniobra de la vàlvula 

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament 

oberta  a  una  posició  completament  tancada  o  a  l'inversa.  Les  vàlvules  de  papallona  estaran 

dissenyades per a  la seva  instal∙lació en posició horitzontal  i podran maniobrar en presència de 

flux. 

El  junt d’estanquitat solidari amb  la papallona podrà canviar‐se sense desmuntar el mecanisme 

de reducció, papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 

Mecanisme de reducció 

La  vàlvula  de  papallona  anirà  equipada  amb  un mecanisme  de  tipus  irreversible  amb  o  sense 

reductor primari i posicionat sota un carter hermètic. 

El mecanisme  tindrà una  lubricació permanent, no estarà en contacte amb el  flux  transportat  i 

anirà equipat amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la 

papallona. El mecanisme estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb 

el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 

segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 

Normativa d’obligat acompliment 

ISO 1083:   Fosa de granit esferoïdal o granit nodular. 

ISO 7259:   Vàlvules de comporta en  fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a 

instal∙lacions enterrades. 

ISO 5752:   Aparells de valvuleria metàl∙lica utilitzats en canonades amb brides. 

ISO 7005‐2:  Brides en fosa. Característiques i dimensions 

ISO 5210:  Connexió de servomotors multivoltes als aparells de valvuleria 

ISO 5210:  Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 

ISO 5208:  Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 

Vàlvules de retenció 

Seran del tipus de bola, o amb comporta  

El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per 

pressions superiors. 

Quan  siguin  de  dues  comportes,  estaran  articulades  sobre  un  eix  d’acer  inoxidable  i  tancaran 

sobre juntes d’elastòmer. 

La tanca sempre serà estanca 

Boques de reg 

El  cos  serà de  ferro  colat.  Les aixetes  seran de bronze. El  ràcord  serà d’endoll  ràpid  segons  la 

Norma UNE 23‐400, d’una aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 

S’instal∙larà dins d’una  arqueta que podrà  estar  formada pel mateix  cos,  i  tapa  de  ferro  colat 

desmuntable. 
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Boques d’incendis subterrànies 

S’instal∙laran  dins  d’una  arqueta  d’obra,  comprenent  una  vàlvula  de  comporta  i  un  ràcord 

d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23‐400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 

Columnes hidrants contra incendis 

El cos  serà de  fosa nodular o  fosa grisa. La  tanca estarà a 1m.  sota  terra accionada per un eix 

d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de 

tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat. 

Execució de les obres 

Rases 

Les  rases  per  instal∙lació  de  canonades  tindran  una  amplada  mínima  de  30  cm.  superior  al 

diàmetre exterior del tub,  i una fondària suficient per  instal∙lar  la canonada de forma que quedi 

una alçada mínima entre  la generatriu  superior de  tub  i  la  superfície de 80 cm. quan  s’instal∙li 

sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal∙li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició 

correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada col∙locada. 

El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. 

Un cop muntada  la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, 

compactant perfectament els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de 

l’apartat (5) (rebliment de rases). 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una 

densitat superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig Proctor modificat. 

Per a totes les canonades instal∙lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

Arquetes per a vàlvules. Dimensions mínimes 

Les  arquetes  que  es  facin  a  sota  les  voreres,  per  vàlvules  de  diàmetres  inferiors  a  100 mm.  i 

fondàries màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 

cm.  de  gruix.  El  trampilló  d’accés  serà  de  ferro  colat,  amb marc  del mateix material,  forma 

quadrada i mides 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., 

seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la 

vàlvula,  i  com  a mínim de  0,60 m.  interior.  La paret  serà d’obra de  15  cm.  gruix.  El  trampilló 

d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent‐se arcs de descàrrega per al seu pas. 

Es preveurà un  sistema de desguàs o  com a mínim un pericó per poder  recollir  l’aigua que hi 

entri. 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular 

de la companyia concessionària. 

Mesurament i abonament de les obres 

Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa,  les conduccions d’abastament d’aigües es 

mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. 

S’entendrà que  el  preu  del metre  lineal  inclou  la  part  proporcional  de  juntes,  unions,  topalls, 

proteccions  i tots els materials, maquinària  i operacions necessàries per deixar  les obres amb  la 

qualitat  definida  als  apartats  anteriors.  Únicament  les  arquetes,  vàlvules,  hidrants  i  boques 

d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte així 

ho especifiqui. 

 

CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

 

Definició 

Canonades 

Les  canonades  a  utilitzar  per  les  clavegueres  seran  de  policlorur  de  vinil  dur  PVC  amb  paret 

estructurada alveolar, WAVIHOL, de la casa Uralita, o equivalent. 

Diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2  i mòdul de rigidesa 

major o igual de 8 KN/m2 i Sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada 

al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella ‐ femella, segons es connectin tubs 

sencers o parcials. 
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Les  peces  auxiliars  del  sistema  de  canonades  de  PVC  amb  paret  estructurada  a  utilitzar  en 

aquesta obra són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 

6º  i  el  maniguet  amb  junta  elàstica  recobert  d’arena.  Els  tres  primeres  s’utilitzaran  per  fer 

connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la quarta per fer l’enllaç entre pous de 

registre canonada principal. 

Es rebutjaran  les canonades que, en el   moment d’utilitzar‐les, presentin trencs a  les pestanyes 

de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat.  

En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran 

totes  les condicions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals de canonades de sanejament 

del MOPU. 

Tronetes i pous de registre 

Es defineixen com a  tronetes  i pous de  registre,  les obres petites que completen el sistema de 

drenatge  longitudinal o transversal. Seran de  formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra 

de fàbrica (maó). 

Per a  llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA‐20,  llevat  indicació en contra als Plànols o 

Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA‐25. 

Embornals 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. 

S’ha de  comprovar de  forma  especial que  se  situen  els embornals  als punts més baixos de  la 

calçada, de manera que en cap cas puguin formar‐se bassals a zones sense desguàs. 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 

Execució de les obres 

Canonades 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

‐Subministrament i emmagatzematge del tub. 

Transport i manipulació. 

Preparació de l’assentament. 

Muntatge dels tubs. 

Col∙locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 

canonades. El rejuntat serà interior i exterior.  

Execució de la junta. 

Construcció  del maniguet  de  junta  amb  gruix mínim  a  la  clau  de  deu  centímetres  (10  cm)  de 

formigó. 

Rebliment de la rasa 

Proves canonades instal∙lades. 

Subministrament i emmagatzematge del tub 

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans 

d’un metre, de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 

Nom del fabricant o marca comercial 

Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 

Tot en el mateix ordre. 

L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i 

paral∙lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 

La  col∙locació  acomplirà  les  normes  del  “Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a 

canonades de Sanejament de la poblacions” (BOE de 23 de setembre de 1986) 

 

Col∙locada  la  canonada,  i  revisada per  L’Enginyer Encarregat, podrà  ser  tapada però deixant al 

descobert  les  unions  fins  que  s’hagi  sotmès  a  la  pressió  hidràulica  i  es  trobi  comprovat  la 

impermeabilitat  de  les  juntes.  La  preparació  de  l’assentament  consistirà  en  la  preparació  del 

terreny natural  (neteja,  anivellació,  compactació etc)  i  l’execució d’un  llit, per  a  l’assentament 

correcte dels  tubs,  juntes, colzes etc. Si al Projecte es  fixa  solera de  formigó,  la preparació del 

terreny  pel  formigonat  de  la  solera,  queda  inclòs  en  aquesta  operació  de  l’assentament.  El 

formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2. 

Un  cop  preparat  l’esmenta’t  assentament,  o  executada  la  solera  de  formigó  es  procedirà  a  la 

col∙locació dels tubs, en sentit ascendent. 
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La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, 

tant  abans  com  després  de  reomplir  les  rases.  Si  aquestes  proves  denuncien  defectes 

d’estanquitat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions 

defectuoses. 

Transport 

No patiran cops ni fregaments. 

Es col∙locaran en posició horitzontal i paral∙lelament a la direcció del medi de transport. 

Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 

50 % de les de prova. 

Manipulació 

No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 

Els cables estaran protegits per a no malmetre  la superfície del tub. Es convenient  la suspensió 

per mitjà de brides de cinta ampla. 

El  Contractista  aconseguirà  de  la  Direcció  d’obra,  l’aprovació  dels mètodes  de manipulació  i 

descàrrega. 

Descàrrega 

Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat 

d’on es pensa dipositar els productes d’excavació. 

S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 

Preparació de l’assentament. 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, 

compactació, etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si 

al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda 

inclòs en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior 

a 150 kg/cm2. 

Muntatge dels tubs 

S’hauran d’examinar abans de baixar‐los a la rasa. 

A  la rasa, s’haurà de comprovar que els tubs tinguin  l’interior  lliure de terra, pedres, etc., abans 

de muntar. 

Els tubs, una vegada muntats, s’hauran de calçar i acollar per evitar el seu moviment. 

S’haurà de muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 

Rebliment de la rasa 

Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la Direcció Facultativa.  

En general no es col∙locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial. 

La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a 

l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 

Proves canonades instal∙lades 

a. Proves per trams 

Abans de començar les proves, han d’estar col∙locades en posició definitiva tots els accessoris de 

la conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal∙lació final ens indicaran els 

punts on es creu convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar 

cop  d’ariet  no  previstos  en  projecte  en  qualsevol  tram  de  la  canonada  que  així  ho  estimi  la 

Direcció Facultativa. 

Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 

El director de l’Obra definirà els trams a provar. 

Una vegada construïts els pous i col∙locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà 

al Director d’Obra per fer les proves. 

Obturar  la canonada en connexió al pou aigües avall  i  tapar  la  resta de  les sortides  fins el pou 

aigües amunt del tram a provar. 

Desprès de 30 minuts de  reblert, es  comprovarà que no existeixin pèrdues en els  tubs,  junts  i 

pous. 

A criteri de la Direcció Facultativa. es podrà substituir aquest sistema per un altre contrastat que 

permeti la detecció de pèrdues. 

En cas de pèrdues, el Contractista  les arranjarà  i es procedirà a  la  substitució dels  trams   amb 

pèrdues i es farà una nova prova. 
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Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 

 

Revisió general. 

Una vegada  finalitzada  l’obra  i abans de  la  recepció, es comprovarà el bon  funcionament de  la 

xarxa, abocant‐se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, 

si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

Tronetes i pous de registre 

L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons 

el que es prescriu en  l’article 6 del present Plec. Un  cop efectuada  l’excavació, es procedirà a 

construir o col∙locar  les peces prefabricades, amb  la situació  i dimensions definides als plànols, 

tenint  cura, especialment, en  l’acompliment de  les  cotes definides  als Plànols o  fixades per  la 

Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter. 

Les  reixetes  i  tapes  s’ajustaran  perfectament  al  cos  de  l’obra  i,  llevat  indicació  en  contra,  es 

col∙locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

Mesurament i abonament 

Canonades 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant 

les  longituds de  les  interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A  l’esmenta’t mesurament se  li 

aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 

L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i 

els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, 

s’entendrà  que  el material  d’assentament  o  solera  de  formigó,  i  el  formigó  de  reforç  fins  als 

ronyons, queda  inclòs  al preu unitari.  Llevat prescripció en  contra, el  recobriment  sencer dels 

tubs, d’executar‐se serà d’abonament independent. 

Tronetes i pous de registre 

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es 

mesuraran  i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament 

independent l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà 

deduït de l’alçada mitja de pous. 

Embornals 

Els embornals  i buneres s’abonaran per unitats  (ut)  realment construïdes. En aquesta unitat es 

considerarà inclosa  la troneta, o pou de caiguda d’aigües,  la reixeta  i tapa, així com  l’excavació  i 

rebliment llevat prescripció en contra. 

També estarà  inclosa al preu  la conducció per comunicar  l’embornal amb pou de  registre més 

pròxim, sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 

Altres  elements  singulars  (cambra  de  descàrrega  i  sobreeixidors  de  crescudes):  S’abonarà  per 

unitats realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu  inclourà 

tots  els materials  i  operacions  necessàries  per  a  deixar  cada  element  singular  correctament 

acabat. 

 

XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

Condicions per a la instal∙lació 

A més  a més  de  les  Condicions  Tècniques  contingudes  al  present  Plec,  seran  d’aplicació  les 

generals, especificades als següents documents: 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 

Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 

de maig del 1954). 

Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 

Reglaments  sobre  instal∙lacions  i  funcionament  de  Centrals  Elèctriques  i  Estacions 

Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949. 

Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
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Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 

Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 

Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de 

Obras Públicas”. 

Seran també d’obligat acompliment les Normes Particulars de la Companyia Subministradora, així 

com  la  legislació que substitueixi, modifiqui o completi  les esmentades disposicions,  i  també  la 

nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 

El  Contractista  s’obliga  a mantenir  amb  l’Empresa  subministradora  el  contacte  necessari,  per 

mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

  Permisos, llicències i dictàmens 

El  Contractista  haurà  d’obtenir  els  permisos,  visats,  llicències  i  dictàmens  necessaris  per  a 

l’execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es 

derivin  de  llur  obtenció  i  de  visat  del  Projecte  d’Enllumenat  Públic,  pel  Col∙legi  Professional 

corresponent. 

El  Contractista  també  haurà  d’abonar  totes  les  despeses  necessàries  per  a  l’obtenció  de 

l’Aprovació  Prèvia  del  Projecte  i  l’Autorització  de  Posada  en  Servei,  per  part  dels  Serveis 

d’Indústria de la Generalitat. 

  Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un  cop adjudicada  l’obra definitivament,  i abans de  la  instal∙lació el Contractista presentarà al 

Tècnic  Encarregat  els  catàlegs,  cartes, mostres,  certificats  de  garantia,  de  “colada”,  etc.  dels 

materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

Abans d’instal∙lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 

‐ Bàculs i columnes 

Certificats  i  plànols  amb  totes  les  característiques  de  suport  (mides,  gruixos,  tipus,  d’acer, 

característiques  del  galvanitzat,  etc.),  que  figurin  en  aquest  plec  de Condicions,  Plànols  i  altra 

documentació d’aquest Projecte. Certificat de "colada". 

‐ Llums 

Certificats  i  catàlegs  amb  dimensions  i  característiques  de  tots  els  elements  que  composen  el 

llum, concretament del reflector. Corbes fotomètriques. 

Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 

‐ Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i 

flux lluminós. 

‐ Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

‐ Cables 

Certificat d’homologació del cable 

No es podran emprar materials  sense que prèviament hagin estat acceptats per  la Direcció de 

l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser 

rebutjats  per  la  Direcció  de  l’Obra,  àdhuc  després  de  ser  col∙locats,  si  no  acomplissin  les 

condicions  exigides  en  aquest  Plec  de  Condicions,  podent  ser  reemplaçats  per  d’altres,  que 

acompleixin les esmentades qualitats. 

Els materials  rebutjats per  la Direcció de  l’Obra,  si  fossin  replegats o  col∙locats, hauran de  ser 

retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir‐se aquesta condició, la 

Direcció  de  l’Obra  podrà  manar  retirar‐los  pel  mitjà  que  cregui  oportú  pel  compte  de  la 

Contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells 

que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o  elements  a  emprar,  les  característiques particulars dels quals no  s’especifiquin 

expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment 

per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist‐i‐plau del Director de l’Obra. 

Condicions dels materials 

Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la 

ITC‐BT‐21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
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El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 

Xarxa d’alimentació 

Cables 

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 

El  conductor  neutre  de  cada  circuit  que  surti  del  quadre,  no  podrà  ser  utilitzat  per  cap  altre 

circuit. 

Tipus  

Xarxes subterrànies 

S’utilitzaran  sistemes  i  materials  anàlegs  als  de  les  altres  xarxes  subterrànies  de  distribució 

regulades en la ITC‐BT‐07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i 

aniran encanonats; els  tubs per a  les  canalitzacions  subterrànies hauran de  ser els  indicats en 

l’ITC‐BT‐21  i  el  grau  de  protecció mecànica  l’indicat  en  l’esmentada  instrucció,  i  podran  anar 

formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger 

segons l’UNE 50 086 –2‐4. 

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de 

la cota inferior del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 

Per  sobre,  s’hi  col∙locarà  una  cinta  de  senyalització  que  adverteixi  de  l’existència  de  cables 

d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per 

sobre del tub. 

En  els  encreuaments  de  vies,  la  canalització,  a més  d’encanonada,  anirà  formigonada,  i  s’hi 

instal∙larà, pel cap baix, un tub de reserva. 

La  secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables,  inclòs el neutre,  serà de 6 mm2. en 

distribucions  trifàsiques  tetrapolars,  per  a  conductors  de  fase  de  secció  superior  a  6 mm2,  la 

secció del neutre serà la que s’indica en la taula 1 de l’ITC‐BT‐07. 

Els empalmaments  i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a 

l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una 

arqueta enregistrable, que garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat 

del conductor. 

Xarxes aèries 

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC‐BT‐

05. 

Podran  estar  constituïdes  per  cables  posats  sobre  façanes  o  tensats  sobre  suports.  En  aquest 

darrer cas, els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 

La  secció  mínima  a  utilitzar,  per  atots  els  conductors  inclòs  el  neutre,  serà  de  4  mm2.  En 

distribucions  trifàsiques  tetrapolars  amb  conductors  de  fase  de  secció  superior  a  10 mm2,la 

secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre 

de  suports  comuns  amb  els  d’una  xarxa  de  distribució,  l’estesa  dels  cables  d’enllumenat  serà 

independent d’aquell. 

Xarxes de control i auxiliars 

S’utilitzaran  sistemes  i  materials  similars  als  indicats  per  als  circuits  d’alimentació,  la  secció 

mínima dels conductors serà de 2,5 mm2. 

Conduccions per a baixa tensió 

Conductors  

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges 

que tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 

Conductors aïllats 

Els conductors aïllats seran de  tensió assignada no  inferior a 0,6/1 kV  i  tindran un recobriment 

que garanteixi una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències 

especificades en la norma UNE 21.030. 

La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2,  i en els de coure de 10 

mm2.  La  secció mínima  corresponent  a  altres materials  serà  la  que  garanteixi  una  resistència 

mecànica  i una  conductivitat elèctrica no  inferiors a  les que  corresponen als de  coure  indicats 

anteriorment. 

Cables per a línies soterrades de baixa tensió 

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran 

aïllats amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament 
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contra  la corrosió que pugui provocar el  terreny on s’instal∙lin  i  tindran  la  resistència mecànica 

suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos. 

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran 

de complir els requisits especificats en  la part corresponent de  la Norma UNE‐HD 603.  la secció 

d’aquests conductors serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, 

aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 

Cables per a línies de mitjana tensió 

Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini  i satisfaran  les Normes UNE 21.013  i UNE 21.014. 

L’aïllament serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil∙límetres (6,8 mm.). 

Existirà una pantalla  sobre el conductor, que  serà no metàl∙lica  i estarà  formada per una cinta 

semiconductora, una  capa  "extrusionada" de mescla  semiconductora o una  combinació de  les 

dues. 

La  pantalla  sobre  l’aïllament  estarà  formada  per  una  part  semiconductora,  no  metàl∙lica, 

associada a una part metàl∙lica. 

La  secció  de  la  pantalla  i  la  seva  resistència  elèctrica  per metre  (m.)  de  cable  a  vint  graus 

centígrads (20ºC.) seran setze mil∙límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 

La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de 

resistivitat compresa entre mil cinc‐cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

Mesurament i abonament de les obres 

Cables 

 Al  preu  assignat  per  metre  lineal  (ml.)  queda  comprès  el  cost  de  totes  les  operacions 

d’adquisició, transport, carreteig  i col∙locació del cable, així com  la retirada  i  l’abonament de  les 

bobines corresponents. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal∙lats. 

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 

El preu  comprèn  l’execució del metre  lineal de  rasa  segons dimensions  i  característiques, que 

s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix 

de llit als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i 

tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 

Es  cas  de  conducció  per  a  encreuaments  de  calçada,  el  preu  inclou  totes  les  canonades 

necessàries més el  llit  i protecció de  formigó; així com  l’excavació, el  rebliment  i el  transport a 

l’abocador dels materials sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un noranta‐cinc per cent (95 %) del Proctor modificat. 

Es mesurarà per metre lineal (ml.). 

Centre i quadres de maniobra 

S’inclouen  a  l’esmenta’t  concepte  aquells materials  degudament  instal∙lats  necessaris  per  a  la 

correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal∙lacions. 

Aquesta  unitat  inclou  principalment  quadres  metàl∙lics  galvanitzats,  cèl∙lules  fotoelèctriques 

rellotge  horari,  comptadors,  amperímetres  i  voltímetres,  interruptors  diferencials  i 

magnetotèrmics,  fusibles,  armaris,  comptadors,  posta  a  terra,  basament  per  al  corresponent 

ancoratge,  cables  elèctrics  d’escomesa  fins  el  quadre  de  baixa  tensió  dins  l’Estació 

Transformadora, etc. 

Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, 

així com l’obra civil d’assentament del mateix. 

Tot això, degudament  connexionat  i posat en  servei. Es mesurarà per unitat  (Ut) acabada  i en 

servei. 

 

XARXA TELEFÒNICA 

 

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat 

i les especificacions de la Companya Telefònica. 

Materials 

Tots els materials a emprar  seran els homologats per  la Companya Telefònica  i els definits als 

plànols i al present plec. 
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Materials homologats a Telefònica: 

Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 

1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 

Colzes   de PVC  rígid  110  i  63 mm, Especificació núm. 634.024  codis núms. 510.172  (110 

/90/490),  510.696  (63  x  1,2)  i  510.718  (110/45/5000),  510.726  (63/45/2500)  i  510.734 

(63/90/561). 

Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta 

tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

Tapes per arquetes tipus D, H i M 

Canalitzacions 

Totes  les  canalitzacions  es  construiran  segons  els  prismes  formigonats  homologats  per  la 

Companyia  Telefònica.  Quan  la  canalització  discorri  per  sota  voravia,  l’alçada  mínima  de  la 

voravia i el sostre del prisma serà de quaranta‐cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i 

als possibles  trams sota calçada,  l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres  (0,60 

m). 

Malgrat que puguin anar  juntes en el mateix prisma, caldrà distingir  les conduccions de  la xarxa 

primària normalment de diàmetre 10 mm de  les de  la xarxa secundària que podran ser de 110 

mm, 63 mm o 4o mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de 

deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per 

xarxa  primària  la  que  comunica  la  xarxa  principal  exterior  amb  armaris  de  connexió  i  xarxa 

secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 

Notes:  

Tot el formigó serà HM‐15 

Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 

Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que les establertes per 

als tubs  110. 

També es mantindran les alçades mínimes corresponents 

A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 

Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de Proctor modificat (1) 

Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs  110 

En la instal∙lació dels tubs es tindrà prevista la col∙locació d’un filferro per passar fils. 

Canalitzacions Telefòniques 

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per  la Companya Telefònica, 

elements separadors normalment subministrats per  la companya  i protecció de formigó de 150 

kg per centímetre quadrat de resistència característica (HM‐15). 

Pericons i elements singulars 

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. 

Són elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. 

Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar‐se a zona de calçada 

(preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions 

de manera que un  sector de  sòl urbanitzable normalment  solament  es  construirà un  element 

d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic. 

Les  arquetes  són  registres  de menor  dimensió  que  normalment  se  situen  a  zona  de  voravia. 

Poden ser dels tipus anomenats D, H i M. 

Col∙locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre 

aquesta, es col∙locarà  la primera capa de tubs, subjectant‐los amb un suport que distanciï cada 

setanta centímetres (0,70 m). Col∙locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir 

tres centímetres  (0,03 m), col∙locant  llavors  la  segona capa. L’operació es  repetirà  tantes  (0,03 

m), col∙locant  llavors  la  segona capa. L’operació es  repetirà  tantes vegades com capes de  tubs 

tingui la canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de 

formigó. 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem 

recte  d’  un  d’ells  amb  l’extrem  de  la  copa  de  l’altre  i  encolant‐los  amb  adhesiu,  a  base  de 
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dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la 

mida  de  vint‐i‐cinc mil∙límetres  (0,025m)  en  un  vuitanta‐cinc  per  cent  (85 %),  es  tolera  en  el 

quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil∙límetres (0,030 m). 

Per a  la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) 

de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de CTNE 

Mesurament i pagament de les obres 

Les cambres de registre  i tronetes, de telefònica, es mesuraran  i pagaran per unitats totalment 

acabades.    El  preu  unitari  inclou  tots  els materials  i  les  operacions  necessàries,  pel  correcte 

acabat  de  l’obra,  exceptuant  els  materials  que,  d’acord  amb  els  convenis  existents,  han  de 

subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per al galibat. El 

preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El 

preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó 

(canalitzacions telefòniques)  i tots els materials  i  les operacions necessàries pel correcte acabat 

de  la unitat,  llevat els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar  les 

Companyies. 

 

ENCREUAMENTS I PARAL∙LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 

 

Durant  l’execució  de  les  obres  es  comprovarà  especialment  la  disposició  de  paral∙lelismes  i 

encreuaments entre  les diferents  xarxes de  serveis en  tots els punts del  seu  recorregut. A  les 

zones  de  xamfrà,  creuament  i  zones  amb  elements  singulars  es  dibuixaran  les  seccions  de 

coordinació  i els trams singulars on determinats serveis (generalment  l’aigua, el gas  i  la mitjana 

tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 

Distàncies mínimes d’encreuament i paral∙lelisme. 

 

 

 

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 

 

ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

PARAL∙LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 

Gas  0,20  Aigua  0,20 

Aigua  0,20  Gas  0,25 

B.T.  0,25  B.T.  0,25 

A.T.  0,25  A.T.  0,20 

Telèfon  0,20 en tubs  Telèfon  0,20 

    A façanes  0,40 

 

Telèfon 

 

ENCREUAMENT I PARAL∙LELISME 

(distàncies mínimes en m) 

A.T.  0,25 

B.T.  0,20 

Altres serveis  0,30 

 

Aquestes  separacions  es  refereixen  a  la mínima  distància  entre  el  prisma  de  la  canalització 

telefònica i la canonada o cables de la instal∙lació aliena. 

Aigua 

 

ENCREUAMENT   

(distàncies mín. en m) 

PARAL∙LELISME 

(distàncies  mín.  en 

m) 

0,10  0,25 
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MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 

 

JARDINERIA 

 

Article únic  

Es  d’aplicació  en  aquest  capítol  el  "Plec  de  condicions  tècniques  facultatives  d'obra  nova  de 

jardineria. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 1998" 

del Banc del IMU. 

PAPERERES DE PEU I MURALS 

Definició i condicions de les partides d'obra executades  

Definició:  

Papereres de peu i murals.  

S'han considerat els tipus següents:  

Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.  

Papereres collades al parament.  

Papereres collades al terra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:  

Formigonament del dau d'ancoratge  

Ancoratge del suport de la paperera  

Muntatge de la paperera  

 Papereres collades a paraments:  

Fixació dels elements de suport  

Fixació de la paperera als suports  

 Papereres collades al terra:  

Fixació dels elements de suport  

Fixació de la paperera als suports  

 

 Condicions generals:  

Un cop col∙locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.  

 

Toleràncies d'execució:  

‐ Alçària: ± 20 mm  

‐ Verticalitat: ± 10 mm  

Papereres amb suport ancorat a dau de formigó:  

El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.  

Ancoratge del tub de suport: >= 15 cm  

Papereres collades a paraments:  

Els elements posteriors de fixació han de quedar col∙locats dins de les anelles de suport, fixades a 

la paret.  

Platines de fixació: 25 x 4 mm  

Papereres collades al terra:  

Els elements de fixació han de quedar col∙locats dins de les anelles de suport, fixades al terra.  

Condicions del procés d'execució  

Papereres ancorades a dau de formigó:  

El  formigonament  del  dau  d'ancoratge  s'ha  de  fer  a  una  temperatura  entre  5°C  i  40°C,  sense 

pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col∙locació.  

Papereres collades a paraments:  

La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

Papereres collades al terra:  

La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

 

Unitat i criteris d'amidament  

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  

Normativa de compliment obligatori  
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BANCS 

 

Definició i condicions de les partides d'obra executades  

Definició:  

Bancs col∙locats a l’exterior.  

S’han considerat els tipus de bancs següents:  

Bancs de fusta  

Bancs metàl∙lics  

Bancs de pedra artificial  

Bancs de pedra natural  

Bancs de materials plàstics  

S’han considerat els sistemes de col∙locació següents:  

Ancorats amb daus de formigó  

Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques  

Recolzats sobre el paviment  

Encastats al parament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas  

Ancoratge del banc, en el seu cas  

Condicions generals:  

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  

Els  elements metàl∙lics  (fixacions,  estructures  de  suport,  etc.),  han  de  quedar  protegits  de  la 

corrosió.  

Un cop col∙locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

Ancoratge dels suports: >= 25 cm  

 

Toleràncies d'execució:  

‐ Alçària del seient: ± 20 mm  

‐ Horitzontalitat: ± 10 mm  

Ancorats a daus de formigó:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm  

Nombre de daus: 4  

Condicions del procés d'execució  

El  formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de  fer a una  temperatura entre 5°C  i 40°C, sense 

pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col∙locació.  

Unitat i criteris d'amidament  

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  

Normativa de compliment obligatori  

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

REPOSICIÓ DE SERVEIS 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren al 

quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 

 

Barcelona, novembre  de 2011 

 

L’enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

 

     

Artur Llansà Martí         
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